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01 : Installation de chantier – Gros-Œuvre –Ravalement – VRD – Espaces verts
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Code du travail - Partie réglementaire - Livre II : Réglementation du travail-Titre III : Hygiène et sécurité - Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
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Les travaux sont effectués en respectant le Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé établi par le coordonnateur SPS.
Conformément au code du travail, les plates-formes de travail et passerelles sont constamment maintenues libres de tout encombrement et non glissantes (articles R.4534-74 à R.4534-84). Lorsque les travaux se font en hauteur, la continuité des protections collectives est assurée depuis l’accès jusqu’à la plateforme de travail.
L’installation de chantier est à la charge de l’entreprise principale.
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L’entrepreneur prend en charge les demandes d’autorisations administratives auprès des concessionnaires et les frais nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement du chantier (occupation du domaine public, intervention sur les réseaux). 
Aucun branchement de chantier ne pourra être effectué sur l’installation propre à la Résidence.
Les consommations d’eau et d’électricité nécessaires à l’exécution des travaux sont à la charge de l’Entreprise. La recherche des adresses des différents concessionnaires est également à la charge de l’entreprise.
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Le plan d’installation de chantier est à la charge de l’Entreprise. Il est soumis à l’accord du Maître d’ouvrage.
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En plus des travaux spécifiés pour tous les lots, les travaux comprennent :
· Les plans d’installation de chantier, validé par le SPS
· La fourniture, l’entretien, le retrait du panneau de chantier
· L’amenée, le raccordement, l’entretien, le repli de la base vie
· La clôture, le raccordement de l’aire de travail, la signalisation de sécurité
· La mise en place, l’entretien, le déplacement des protections de chantier
· La mise en place, l’entretien, le déplacement des protections de l’échafaudage
· Le trait de niveau
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La base vie est aménagée suivant le plan d’installation de chantier conformément à la règlementation du travail pour la durée totale du chantier. 
Elle comprend pour l’ensemble du personnel de chantier :
· Vestiaires, réfectoire ;
· Douches, WC ;
· Salle de réunion.

Les locaux sont chauffés, équipés de mobiliers, avec une armoire pour premiers secours. Les numéros d’appels d’urgence sont affichés.
Tous les frais de montage, entretien et démontage sont à la charge du lot gros-œuvre (sauf contre-indication de la maitrise d’ouvrage).
· Localisation : 
Les installations sont à prévoir pour 10 à 15 personnes pour toute la durée du chantier, dans des bungalows situés dans la parcelle.
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L’aire des travaux est balisée, équipée des dispositifs de sécurité tels que extincteurs, éclairage de sécurité et signalisation. Les sols existants conservés sont protégés par contreplaqué ou polystyrène.
Les installations sécurité et les protections sont déplacées en fonction de l’avancement.
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L'entreprise doit prévoir dans ce poste :
· L'aménagement des voies d'accès, ateliers, aires de stockage et de levage pour tous les corps d'Etat,
· Les clôtures de sécurité ainsi que les signalisations nécessaires,
· Le déplacement l'adaptation, l'entretien de ces installations en fonction du phasage,
· La remise en état des abords en fin de travaux
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L’Entreprise prévoit la fourniture, la mise en place, le déplacement si nécessaire ainsi que l’entretien et l’enlèvement en fin de chantier d’un panneau de chantier comportant les indications suivantes :
· Nature de l'opération 
· Durée du chantier
· Répertoire des intervenants
· Toutes les informations demandées par le Maître d’Ouvrage
L’entreprise devra également la fourniture et la pose d’un panneau publicitaire au format 300X400 cm, support toile pvc imprimée en couleur, ossature tubulure et 50mm de diamètre. 

· Localisation : 
Sur la clôture de chantier, accès principal, emplacement à valider par le maître d’ouvrage
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L'entreprise doit prévoir dans ce poste tous les raccordements nécessaires au fonctionnement des installations de chantier :
· Tableau électrique de chantier y compris démarches auprès d’EDF ;
· Raccordement sur le réseau d'alimentation en eau potable ;
· Raccordement aux évacuations.
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La signalisation de chantier est mise en place en fonction des indications du coordonnateur SPS.
L’Entreprise devra prévoir les balisages, panneaux indicateurs, alarmes, préconisées pour assurer la signalisation du chantier.
Le présent lot comprend la mise en place de l’éclairage de l’aire de travail aux horaires prévus par le planning général des travaux.
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Les installations à prévoir pour les déchets de chantier sont les suivantes :
· Fourniture et entretien des bennes à gravois pour tous les corps d'état pendant la durée des travaux.
· Fourniture des bâches de protection sur les bennes.

Le nombre de bennes permet d’effectuer le tri des déchets de chantier conformément aux recommandations de l'ADEME.
L'aire de stockage des déchets comprend une aire de tri manœuvrable par les véhicules de chantier, l’emplacement pour les bennes à gravois et une aire de stockage temporaire. Elle est clôturée jusqu’à une hauteur de 2,00 m, le portail d’accès possède un cadenas à reporter sur l'organigramme des clés de chantier.
Le nombre et la contenance des bennes et container permettent au minimum d’effectuer le tri suivant :
· Déchets inertes (gravats, carrelage, béton, plâtre, etc.)
· Déchets non dangereux valorisables (métaux, bois, carton, housse plastiques en polyéthylène, film polyane, polystyrène, P.V.C. Etc.)
· Déchets non dangereux non valorisables 
· Déchets dangereux en container fermé avec serrure 

· Localisation :
L’aire de stockage des déchets est aménagée sur le parking.

[bookmark: _Toc399970841][bookmark: _Toc401652435][bookmark: _Toc422474756][bookmark: _Toc422475581][bookmark: _Toc422475938][bookmark: _Toc422476295][bookmark: _Toc422476652][bookmark: _Toc422477173][bookmark: _Toc422478110][bookmark: _Toc422478536][bookmark: _Toc422992486][bookmark: _Toc422993471][bookmark: _Toc422993803][bookmark: _Toc422994135][bookmark: _Toc422994467][bookmark: _Toc422994799][bookmark: _Toc422995131][bookmark: _Toc423018865][bookmark: _Toc423019222][bookmark: _Toc423534941][bookmark: _Toc423535864][bookmark: _Toc423536222][bookmark: _Toc423594064][bookmark: _Toc423594422][bookmark: _Toc423594780][bookmark: _Toc423595138][bookmark: _Toc423595496][bookmark: _Toc423595854][bookmark: _Toc423596212][bookmark: _Toc428797745][bookmark: _Toc428798623][bookmark: _Toc428808094][bookmark: _Toc428808532][bookmark: _Toc428808970][bookmark: _Toc428809408][bookmark: _Toc428809846][bookmark: _Toc429067846][bookmark: _Toc429068443][bookmark: _Toc430003826][bookmark: _Toc430004431][bookmark: _Toc430005038][bookmark: _Toc430088260][bookmark: _Toc430089486][bookmark: _Toc430090099][bookmark: _Toc430090713][bookmark: _Toc430091326][bookmark: _Toc431888719][bookmark: _Toc431889399][bookmark: _Toc433027265][bookmark: _Toc433028619][bookmark: _Toc433029296][bookmark: _Toc433029974][bookmark: _Toc433039576][bookmark: _Toc433103335][bookmark: _Toc433104028][bookmark: _Toc433276245][bookmark: _Toc435516261][bookmark: _Toc8735017]Protections des existants
Protection des abords : platelage sur les chemins de livraison ou aire d'approvisionnement et de stockage temporaire dans les bâtiments conservés.
Calfeutrement des baies, plénum de communication en faux-plafond ou faux-plancher, ventilations.
Aspiration des poussières : fourniture en location d'aspirateurs de chantier de type AIRSUR pendant la durée des démolitions et pour tous les travaux qui pourraient générer des poussières.
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Les travaux comprennent, pendant toute la durée du chantier :
· Le maintien en état de fonctionnement des installations et le remplacement des équipements détériorés.
· La rotation, déplacement ou remplacement, selon nécessité du chantier, des protections conformément au plan de phasage de chantier
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Maçonnerie :
· DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs (P10-202)
· Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types
· Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux
· Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types
· Partie 3 : guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site
· Partie 4 : règles de calcul et dispositions constructives minimales 
· DTU 20.12 : Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité (P 10-203)
· DTU 52.2 : Pose collée des revêtements céramiques et assimiles
· NF EN 998-2 Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2 : mortiers de montage des éléments de maçonnerie

Ouvrages en béton :
· DTU 21 Exécution des bétons
· NF EN 206 : Béton - Spécification, performances, production et conformité

Façades :
· Instruction technique 249 relative aux façades - Arrêté du 24 mai 2010 
· Classement REVETIR des systèmes d'isolation thermique des façades par l'extérieur (Cahiers CSTB 2929 décembre 1996)
· Systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé -  Cahier 3035_V2
· DTU 41.2 - Travaux de bâtiment - Revêtements  extérieurs en bois (NF P 65-210)
· Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossature bois et de l'isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 3316-V2)
· Règles Professionnelles pour l’entretien et la rénovation de systèmes d’isolation thermique extérieure «ETICS»
· Systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé : conditions de mise en œuvre de bandes filantes pour protection incendie - Cahier 3714 – Juillet 2012
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Le présent lot est chargé du traitement des façades opaques : préparation du support, isolation et parement de façade, traitement des plaquettes de brique Etc…
Les travaux comprennent :
· Les prototypes et les témoins
· Les études d'exécution, le plan d’installation et de phasage de l’échafaudage
· La fourniture des échafaudages éventuels, leur montage, leur pose et leur dépose, ainsi que les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du personnel, tels que garde-corps, filets, etc.
· Les diagnostics, mesures et essais de convenance préalables
· La préparation des supports
· La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux décrits
· Les modifications demandées pour la parfaite finition des ouvrages
· Toutes les fixations, les pièces spéciales de finition et les renforts conformes aux avis techniques 
· La protection anticorrosion des métaux en fonction de l’exposition
· Les essais et contrôles
· Les DOE et les consignes d’entretien des ouvrages pour le DIUO
· L’arrachage des arbres si nécessaire autour du bâtiment avec ré-engazonnement 
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Façade :
Les performances des isolants mis en œuvre sont certifiées par une certification ACERMI.
Les qualités des pare-pluie sont définies par les normes suivantes :
· NF P 84-302 : Feutre bitume à armature en carton feutre (C.F.) 
· NF P 84-307 : Feutre bitume à armature en voile de verre (36 S.V.V.) 
Toutes les fixations sont à protection anticorrosion inox.
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L’Entrepreneur s’assure de la résistance et de la cohésion du support avant d’entreprendre ses travaux. Aucune réclamation concernant les supports ne sera recevable après le commencement des travaux.
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Les échantillons et surfaces témoins sont conservées sur le site à l’abri des intempéries.
L’entreprise réalisera ses ouvrages témoins aux endroits convenus avec le maitre d’ouvrage. Sauf contradiction, l’entreprise réalisera un témoin de chaque ouvrage du présent chapitre du CCTP.
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Les opérations de « commissionnement » des installations seront réalisées par l’entreprise du présent lot et comporteront notamment :
-	les vérifications d’installation et de mise en œuvre
-	les mesures
-	les réglages
-	la mise à disposition au personnel du Maître de l’Ouvrage
-	l’élaboration des notices et DOE
-	les mises au point postérieures à la réception (année de garantie)

A l’issue de ces opérations, les travaux feront l'objet d'une réception de travaux.
La réception comporte essentiellement :
-	Le contrôle général de l'exécution et du fonctionnement de l'installation notamment en ce qui concerne l'étanchéité, l'absence de bruits gênants, les facilités de réglage, les débits d'air, etc...
-	Le contrôle article par article de la qualité et de la quantité du matériel installé qui devront être au moins celles prévues au projet.
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Les plans d’exécution précisent le calepinage des parements et l’emplacement des trous et scellements dans les supports existants pour accord préalable du Maître d’ouvrage 
Afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes, toutes les fixations des parements, les parements et résilles eux-mêmes, devront pouvoir résister aux pressions et dépressions dues aux vents extrêmes exceptionnels du site, sans ruptures ou déformations rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
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Les installations de chantier, seront implantées suivant les indications du maitre d’ouvrage et seront déplacées en fonction de la nécessité du chantier. Il est bien entendu que les accès au chantier ne devront nuire en aucun cas aux accès des employés et ce pendant la totalité des travaux prévus au marché.
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En phase préparation, réalisation et fourniture du plan d’installation de chantier proposé par l’entreprise à la Maîtrise d’ouvrage, le projet tiendra compte outre de la réglementation en vigueur, des contraintes d’accès chantier imposées, de l’environnement en site urbain, du maintien en fonctionnement des voiries existantes, des protections à prévoir dans les zones en activité. Il sera soumis par l’entrepreneur avec le planning de réalisation des travaux.
Les installations de chantier comportent toutes les démarches administratives permettant l’obtention des autorisations de travaux et la collecte des données auprès des services suivant : services techniques de la ville, services de sécurité (police / pompiers), concessionnaires (eau / ERDF-GDF/TELECOM), la DDE. Visite préalable avec le coordonnateur SPS permettant la prise en considération du PGC et l’élaboration et mise à jour du PPSPS.
Etablissement et mise à jour régulièrement du planning des travaux tenant compte du planning prévisionnel non détaillé du marché.
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Fourniture et mise en place de locaux amovibles type ALGECCO, COUGNAUD ou similaires comprenant fourniture et pose des locaux suivants :
-	Bureaux de chantier pour l’encadrement de l’entreprise comprenant les équipements aux choix de l’entrepreneur,
-	Un local de 20m² destiné à l'usage EXCLUSIF de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Il sera équipé d'une ligne de téléphone, d'un fax, d'une photocopieuse, d'un chauffage à air pulsé, d'un bureau avec 3 chaises, d'une armoire fermant à clé, de cinq paires de bottes aux pointures demandées et de cinq casques.
-	Un local destiné aux rendez-vous de chantier, ce bureau recevra 1 ligne de téléphone différente, une table pouvant accepter au moins 15 entreprises et la maîtrise d'œuvre en même temps, avec chauffage, chaises, une armoire fermant à clé, un tableau 2,00x1,00m avec feutres, bottes et casques.
-	Ensemble sanitaires conformes à la législation (lavabos, douches, W-C hommes et femmes, urinoirs),
-	Les locaux stockages matériels sous la responsabilité de l’entreprise, un local échantillon.

Tous les locaux seront éclairés, chauffés, ventilés et équipés de portes fermant à clefs. Les locaux feront l’objet d’un entretien hebdomadaire le vendredi après-midi entre 14 h et 16 h.
Réalisation des branchements de chantier comprenant :
-	Un branchement EF sur réseau public (branchement et consommations à charge de l’Entreprise),
-	Un branchement sur le réseau d’égout EU existant et les réseaux d’évacuation interne,
-	Un branchement avec comptage sur le réseau EDF public, et les réseaux de distributions internes
-	Un branchement sur le réseau téléphonique comprenant 2 lignes minimum, et le réseau de distribution interne.
Toutes les charges inhérentes à ces réseaux et ce durant la durée du chantier (facture EDF/téléphone et location de compteurs) sont à prévoir au présent lot. L’entrepreneur fera son affaire de la répartition interne de ces frais, compte prorata éventuel, dont la gestion est à charge de l’Entreprise Générale ou du mandataire du groupement avec ses éventuels cotraitants et sous-traitants.
L’entrepreneur fera son affaire des surcoûts éventuels inhérents aux déplacements de ces installations de chantier en fonction de l’avancement, du phasage et de l’évolution des travaux, ainsi que l’évacuation complète en fin de chantier.
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Réalisation de l’aménagement des espaces comprenant : 
-	La voirie provisoire de chantier ; 
-	Les zones de stockage et de travail dont l’emplacement et la surface sont laissées à l’appréciation de l’entreprise à partir du dossier de phasage de la Maîtrise d'Œuvre, 
-	Les abords immédiats des baraquements de chantier, les aires de stationnement aménagées suivant possibilités du site pour les véhicules particuliers de la Maîtrise d'œuvre et du Maître d’Ouvrage ou de ses représentants. 
A noter que tout autre stationnement sera interdit dans l’enceinte du chantier à l’exclusion des véhicules de livraison. L’entreprise fera son affaire pour l’acheminement de ses ouvriers sur le site les plates-formes ainsi réalisées devront être entretenues durant le chantier comprenant l’évacuation des EP, l’élimination des ornières, le rebouchage des nids de poule. Installation de l’éclairage du chantier suivant dispositif laissé au choix de l’entrepreneur, installation éventuelle de chemins de grue (ou zones de voiries protégées pour aire de manœuvre d’appareils élévateurs et autres engins de chantier), ainsi que les zones de fabrication et préfabrication des bétons et ferraillages, ce poste comprend la démolition et l’enlèvement des espaces en fonction de l’avancement et de l’évolution du chantier. Balisage des voies de circulation et aires de manutention
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Fourniture et pose de clôtures de chantier neuve type bardage de couleur uniforme située à la périphérie complète de la zone ou des zones de chantier; Hauteur 2 m hors sol. Mise en œuvre sur plots béton sans fondations particulières dans la cour et les espaces verts. Ces clôtures (auto stables) devront permettre la séparation des flux (publics / piétons / véhicules) ainsi que les contrôles permanents des accès au chantier.
Les zones de chantier situées à l'intérieur des bâtiments existants maintenus partiellement en service durant les travaux seront fermées par des cloisons en carreaux de plâtre avec portes CF et ferme-portes selon règles de sécurité.
Fourniture et pose de portails d’accès aux zones chantiers, d’aspect similaire à la clôture, équipé de tous systèmes de fermeture à clef, au choix de l’entrepreneur. Intégré ou accolé au portail, sera mis en place un portillon d’aspect identique fermant à clef.
L’entrepreneur aura en charge l’ouverture et la fermeture quotidienne des accès, ainsi que les contrôles permanents concernant les accès piétons, accès véhicules, attentes livreurs.
En complément aux travaux de clôtures de chantier, l'Entreprise doit la clôture de l'ensemble de la périphérie de l’école, les clôtures internes de l’école entre les différentes zones.
Ce poste comprend la dépose et la repose en fonction de l’évolution et l’avancement du chantier selon phasage de l'opération.
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Fourniture et mise en place d’un panneau de chantier de 3 m de haut sur 2 m de large, selon charte graphique du Maître d'Ouvrage, comportant les indications suivantes :
Noms, coordonnées et logos du :
-	Maître d’ouvrage,
-	Entreprise générale,
-	Entreprises sous-traitantes (si existantes).
-	Nom du programme avec données du PC,
-	Dessin, esquisse du projet suivant élévation de l’Architecte,
-	Polychromie obligatoire,

Avant la réalisation de ce panneau, l’entrepreneur fournira une maquette sur papier format AO, pour approbation préalable, dito approbation préalable de l’implantation.
Fourniture et mise en place de la signalisation réglementaire relative au chantier concernant la circulation routière. Les consignes de sécurité à l’intérieur du chantier feront l’objet de mise au point avec le maitre d’ouvrage.
En complément, sera prévu la fourniture et mise en œuvre des panneaux relatifs aux permis de construire , permis de démolir et permis de construire distinct des bâtiments préfabriqués installés dans le cadre de cette réhabilitation. Panneaux 100x100cm sérigraphiés ou peints.
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Les installations de chantier comprennent, l’ensemble des protections collectives et individuelles mis en place par l’entrepreneur durant la totalité du chantier. Ces dispositions feront l’objet de mises aux points avec le coordonnateur SPS.
Les dispositifs et appareillages auront fait l’objet d’homologation ainsi que de vérifications avant leur mise en œuvre.
Il sera prévu un extincteur en permanence à proximité des zones de chantier.
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Les aménagements et aménagements provisoires sont à la charge du présent lot. Ils seront effectués en liaison avec les corps d’états techniques. 

· Localisation :
Localisation suivant demande du maitre d’ouvrage
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La résistance des structures porteuses sur lesquelles sont prévues stockées des gravas devra être justifiée par note de calcul.
Les représentants de l’entreprise devront s’assurer du caractère non porteur des éléments démolis avant dépose. Dans le cas contraire, le dossier technique des mesures confortatives prévu au droit des éléments porteurs démolis seront à soumettre au maitre d’ouvrage pour validation. Les procédés utilisés pour la création des carottages, décaissés et autres percements ne devront pas générer de vibrations dans les structures. Les représentants de l’entreprise informeront le maitre d’ouvrage en cas de ferraillages inattendus pouvant suggérer la présence de structures porteuses non localisées jusque-là.

[bookmark: _Toc428797768][bookmark: _Toc428798646][bookmark: _Toc428808117][bookmark: _Toc428808555][bookmark: _Toc428808993][bookmark: _Toc428809431][bookmark: _Toc428809869][bookmark: _Toc429067869][bookmark: _Toc429068466][bookmark: _Toc430003849][bookmark: _Toc430004454][bookmark: _Toc430005061][bookmark: _Toc430088328][bookmark: _Toc430089554][bookmark: _Toc430090167][bookmark: _Toc430090781][bookmark: _Toc430091394][bookmark: _Toc431888787][bookmark: _Toc431889467][bookmark: _Toc433027333][bookmark: _Toc433028687][bookmark: _Toc433029364][bookmark: _Toc433030042][bookmark: _Toc433039644][bookmark: _Toc433103369][bookmark: _Toc433104062][bookmark: _Toc433276279][bookmark: _Toc435516295][bookmark: _Toc8735037]Démolitions des ouvrages en béton
Démolition d'ouvrages en béton nécessaires à la réalisation des travaux ou non conservés en phase définitive. Ces ouvrages pourront être aussi ceux à démolir par nécessité pour pouvoir reconstruire. 
Il concerne donc : 
-	Poteaux ;
-	Dalles pleines ;
-	Planchers des mezzanines ;
-	Trumeaux et voiles ;
-	Acrotères ;
-	Rampes d’accès PMR ;
· Escaliers des mezzanines ;

· Ouvrages béton divers ; 

Tous les travaux d'étaiement, de modifications provisoires, de découpage, etc.…

· Localisation :
Suivant plans de démolitions 
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Réalisation de la démolition de sols et muraux (souples ou durs) avec soin et sans abattage. Découpe soignée par rapport aux sols et parois conservées, en évitant tout arrachement.
Démolitions comprenant :
· La dépose des revêtements de sols et muraux ;
· Le décapage des produits collants mis en place ;

· Localisation :
Suivant plans de démolitions et de manière générale tous les revêtements sols de tous les sanitaires.
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Réalisation de la démolition de cloisons et doublages, de toute nature, avec soin, sans abattage. Découpe soignée par rapport aux parois conservées, évitant tout arrachement
Démolitions comprenant :
· La dépose des portes, le brochage des plinthes
· Les descellements des pattes et équerres, l’enlèvement des huisseries
· L’enlèvement des appareils sanitaires, chauffage et toutes canalisations
· La dépose des patères élèves, porte manteaux etc.…
· Le regarnissage des parois conservées (parois, sols, plafonds) compris dégrossissage et raccords d’enduits
· Evacuation aux bennes de chantier
· Protections, étaiements de toutes natures

· Localisation :
Suivant plans de démolitions et de manière générale toutes les cloisons séparatives et de doublages non conservées.
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Réalisation de la démolition de plafonds suspendus, à l'avancement des travaux, de toute nature, avec soin, sans abattage. Découpe soignée par rapport aux parois conservées, évitant tout arrachement
Démolition comprenant :
· L’enlèvement de tout caissons et ouvrages incorporés, comprenant canalisations et gaines
· L’enlèvement de toutes fixations (vis, pointes) incorporées aux sous-faces de planchers
· Le regarnissage des parois conservées compris dégrossissage et raccords d’enduits
· Evacuation aux bennes de chantier
· Protections, étaiements de toute nature

· Localisation :
Suivant plans de démolitions et de manière générale tous faux-plafonds intérieurs et extérieurs non conservés.
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Dépose et enlèvement de menuiseries extérieures et intérieures, à l'avancement des travaux, de toute nature comprenant :
· Dépose avec soin compris enlèvement de tout support scellé, huisseries etc.
· Dépose des éléments d'occultation ou de protection solaire
· Reconstitution des feuillures au droit des appuis, jambages, linteaux
· Reconstitution soignée par béton de résine compris réalisation de coutures par fers scellés au béton expansif.
· Rebouchages de toute nature
· Evacuation aux bennes de chantier

· Localisation :
Suivant plans de démolitions et de manière générale toutes les portes et fenêtres non conservées.
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L'ensemble des matériaux résultants des travaux de démolition prévus ci-dessus seront enlevés aux décharges publiques. Les travaux d'enlèvement comprennent toutes sujétions de manutention, transport, chargement, déchargement, mise à disposition des bennes etc.
Au fur et à mesure de l'exécution des travaux, les gravats seront transportés manuellement aux bennes implantées dans la zone de chantier, propres aux travaux de démolition. Les bennes seront enlevées dans la demi-journée suivant le remplissage.
Compte tenu du phasage, l'aire de stockage des bennes pourra être déplacée.
Le tri sélectif des déchets à charge de l'entreprise sera exécuté à l'arrivée des gravats à la décharge. L'Entreprise fournira à la Maîtrise d'Œuvre la justification de la réalisation de ce tri émanant de la décharge retenue.
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L’entreprise devra le bouchement d’ouverture existante en fonction de l’agencement retenu, comprenant :
-	Dépose de la menuiserie, compris descellement du bâti dormant, sortie des gravois et évacuation. 
-	Démolition préalable des éléments (seuils, appuis, etc...) nécessaires à la réalisation d'une assise pour le bouchement à réaliser. 
-	Réalisation d'ancrages de liaison dans la maçonnerie existante.
-	Réalisation du bouchement en brique ou béton (suivant localisation), y compris fourniture et pose de briques ou béton, garnissage et calfeutrements nécessaires et finitions nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage.

Tous les gravois seront évacués à la décharge publique, y compris frais afférents.

· Localisation
De manière générale en comparaison des plans existants / futurs et notamment :
· En bouchement de l’ouverture entre le dortoir et la classe N°01 ;
· En bouchement de la paroi verticale sous auvent Classe N°03 ;
· En bouchement de l’ouverture entre le dégagement et le dortoir ;

[bookmark: _Toc8735044]Micros-pieux
Les travaux seront réalisés en fonction de la nature du terrain, compris toutes les prestations nécessaires à l’assise des ouvrages reposant sur les micro-pieux.
Les présents travaux comprennent le carottage du radier existant et le piochage ponctuel du radier pour reprise des aciers du radier existant pour liaison avec le futur pieu.

Capacité portante des pieux :
Afin de permettre la reprise des charges descendante de l’ouvrage construit, l’entreprise produira ses fiches de micro-pieux portant sur les indications suivantes :
· Diamètre réalisé ;
· Type de tube ;
· Volume de coulis ;
· Longueur de fiche ;
· Ancrage ;
· Nature et hauteur des couches traversées ;
· Capacité portante des micro-pieux réalisés suivant les natures de couches rencontrées.


Forage des micro-pieux :
La prestation comprendra :
· La mise en station pour chaque micro-pieux et la réalisation des avant-trous ;
· Le forage par tous moyens appropriés ;
· L’ancrage dans le terrain d’assise ;
· Le chemisage ou comblement des vides rencontrés ;
· La fourniture et mise en place des armatures en tube acier ;
· Le scellement au coulis de ciment C/E = 2, Toutes sujétions réalisées par injections BP.
· Les surprofondeurs nécessaires sur relevés contradictoires.

Tête des micro-pieux :
Nettoyage et découpage de la tête des pieux + mise en place d’une platine à l’arase définitive, arase coordonnée avec la réalisation de la tête des pieux, selon plan
Finition par réalisation d’une semelle qui servira de support pour tous les éléments porteurs.

Sujétion particulière à prendre en compte :
L’entreprise devra prévoir suivant nécessité la reprise en sous-œuvre des fondations des ouvrages en béton du bâtiment existant jouxtant les nouvelles fondations.

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’œuvre et notamment :
· Micros-pieux des élévations des salles d’exercices, dortoir et sanitaires ;
· Micros-pieux des rampes PMR ;
· Micros-pieux du local conteneur extérieur.
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Réalisation de soubassement en maçonneries de parpaings pleins, épaisseur 20cm, sur semelles filantes décrites ci-dessus hourdées au mortier de ciment CPJ réalisées conformément aux prescriptions du DTU. Il sera exclusivement fait l’emploi d’aggloméré portant l’estampille N.F.
La pose s’effectuera à joints croisés et comprendra toutes les sujétions et tous les façonnages accessoires tels que :
· Chaînages horizontaux en béton armé ;
· Raidisseurs verticaux dans les angles et suivant DTU, en béton armé coulé dans des blocs spéciaux ;
· Liaison par feuillards pistocellés au droit des ouvrages construits en béton armé (semelles filantes) ;
· Membrane anti-remontées d’humidité type MONARFONDATION MEMBRANE des Ets MONARFLEX ou équivalent.

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’œuvre et notamment :
· Soubassements des élévations des salles d’exercices, dortoir et sanitaires ;

[bookmark: _Toc455570970][bookmark: _Toc465697136][bookmark: _Toc8735046]Elévations en parpaings creux de 20 cm
Réalisation de murs porteurs en maçonneries de 20cm d'épaisseur hourdés au mortier de ciment 300 kg CEM II 42,5 pour 1000 litres de sable, y compris toutes les sujétions de remplissage des joints verticaux, de rejointoiements, incorporations de raidisseurs, poteaux, linteaux, chaînage, réservations etc.
Il sera exclusivement fait l’emploi d’aggloméré portant l’estampille N.F.
La pose s’effectuera à joints croisés et comprendra toutes les sujétions et tous les façonnages accessoires tels que :
-	Chaînages horizontaux en béton armé ;
-	Linteaux en béton armé au droit des ouvertures coulés dans des blocs spéciaux en U ;
-	Raidisseurs verticaux dans les angles et suivant DTU, en béton armé coulé dans des blocs spéciaux ;
-	Fourniture et mise en œuvre de coulisses à crochets ou profils à visser au droit des jonctions verticales entre maçonneries ou avec des voiles en béton ;
-	Réservation dans maçonnerie pour mise en œuvre des menuiseries extérieures et autres ouvrages avec une réservation de + 20 cm en linteau. Dans cette hauteur de 20cm, réalisation d’un linteau en béton armé compris scellement d’armatures sur le tableau, coffrage et bétonnage du linteau en surépaisseur, démolition de cette surépaisseur, ragréage du linteau. Prévoir ébrasement pour intégration des menuiseries ;


-	Dépassement en toiture suivant plans pour création d’acrotères.

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’ouvrage et notamment :
· Elévations porteuses des extensions des salles d’exercices, dortoir et sanitaires ;
· Mur entre la réserve et le dégagement de l’office ;
· Elévation de l’abri conteneurs ;
· Allèges des ensembles menuisés.

[bookmark: _Toc465697139][bookmark: _Toc8735047]Poutres en béton
Exécution de poteaux en béton armé de ciment CPJ ou CPA 45 ou ciment laitier CLK 45 dosé à 350 kg/m3.
Armatures suivant calculs en acier.
Coffrage pour parement soigné des faces vues.
Toutes les arêtes des poutres seront à arêtes chanfreinées.

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’ouvrage et notamment :
· Pour réalisation de toutes les poutres nécessaires.

[bookmark: _Toc465335356][bookmark: _Toc465697140][bookmark: _Toc8735048]Béton pour poteau
Exécution de poteaux en béton armé de ciment CPJ ou CPA 45 ou ciment laitier CLK 45 dosé à 350 kg/m3.
Armatures suivant calculs en acier.
Coffrage pour parement soigné des faces vues.
Coffrage cartonné pour poteaux de section circulaire, parement soigneusement traité : le béton est laissé apparent.

Toutes les arêtes des poteaux ou des raidisseurs seront à arêtes chanfreinées.
Les poteaux très élancés avec appuis de poutres excentrés devront être justifiés au flambement.
Exécution de tous les corbeaux B.A. partout où cela est nécessaire.

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’ouvrage et notamment :
· Pour réalisation de toutes les poutres nécessaires.

[bookmark: _Toc8735049]Rampes PMR
Création d’une rampe en béton armé et de ses paliers comprenant :
· Réalisation de dallage en béton armé dosé à 280 kg/m3, tiré à la règle, y compris armatures par treillis soudé et acier HA, épaisseur et armatures suivant étude de l’entreprise compris toutes sujétions pour réservation, coffrage de rives, finition de la dalle, etc… ;
· La pente de la rampe ne devra pas excéder 4,9 % et devra être impérativement nulle, soit 0%, sur les paliers. Finition soignée et tirée à la règle ;
· La rampe devra avoir une largeur de 1,20 m intérieure aux bordures chasses roues ;
· Les parements latéraux seront coffrés très soigneusement ; les balèvres apparentes après décoffrage seront supprimées et poncées ; un ragréage à l’enduit spécial sera effectué sur toutes les parties défectueuses ;
· Bande podotactile sur le palier haut et les paliers intermédiaires ;
· La rampe d’accès et tous ses paliers comportent des bordures chasse roues de 5 cm de hauteur.
· La rampe PMR devra être équipée de barrières de sécurité sur toute sa longueur

· Localisation :
Pour la création des 2 rampes PMR, au droit du hall et des sanitaires enfants en façade Est.

[bookmark: _Toc8735050]Ravalement
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[bookmark: _Toc422475607][bookmark: _Toc422475964][bookmark: _Toc422476321][bookmark: _Toc422476678][bookmark: _Toc422477199][bookmark: _Toc422478136][bookmark: _Toc422478562][bookmark: _Toc422829143][bookmark: _Toc422829886][bookmark: _Toc423080388][bookmark: _Toc423080749][bookmark: _Toc423081108][bookmark: _Toc423360513][bookmark: _Toc423360899][bookmark: _Toc423361279][bookmark: _Toc423593489][bookmark: _Toc423688956][bookmark: _Toc423689740][bookmark: _Toc423695582][bookmark: _Toc423695974][bookmark: _Toc423696366][bookmark: _Toc423696758][bookmark: _Toc423697150][bookmark: _Toc423697542][bookmark: _Toc423700031][bookmark: _Toc423700427][bookmark: _Toc423700823][bookmark: _Toc423701219][bookmark: _Toc423701615][bookmark: _Toc428797857][bookmark: _Toc428798297][bookmark: _Toc428808206][bookmark: _Toc428808644][bookmark: _Toc428809082][bookmark: _Toc428809520][bookmark: _Toc428809958][bookmark: _Toc429067362][bookmark: _Toc429067962][bookmark: _Toc429068559][bookmark: _Toc430003338][bookmark: _Toc430003944][bookmark: _Toc430004549][bookmark: _Toc430005156][bookmark: _Toc430088349][bookmark: _Toc430089575][bookmark: _Toc430090188][bookmark: _Toc430090802][bookmark: _Toc430091415][bookmark: _Toc431888808][bookmark: _Toc431889488][bookmark: _Toc433027352][bookmark: _Toc433028706][bookmark: _Toc433029383][bookmark: _Toc433030061][bookmark: _Toc433039663][bookmark: _Toc433103388][bookmark: _Toc433104081][bookmark: _Toc433276298][bookmark: _Toc435516314][bookmark: _Toc8735052]Echafaudages tubulaires
L’entreprise devra la fourniture et le montage d’échafaudages tubulaires verticaux en pieds conformes aux règlementations en vigueurs
Les échafaudages comprendront :
· Les assises de répartitions sur la structure support de l’échafaudage ;
· Les planchers ;
· Toutes les protections règlementaires et nécessaires ;
· Echelles d’accès et trappes (les échelles seront enchainées à l’échafaudage et les trappes verrouillées et ce pour les pauses repas et chaque fin de journée).

Le type d’échafaudage à mettre en place sera de type MDS (Montage, Démontage en sécurité) et sera mis en œuvre tous les deux mètres (Surcharge admissible = 200 daN/m²). L’échafaudage sera pourvu d’un plancher fixe de 0,74 m de large dont l’implantation sera successive sur les étages.

L’ensemble de l’échafaudage sera conforme aux normes de qualifications en vigueurs (NF 1412 et 1413, décret du 8 janvier 1965 (Art.107)). L’entreprise aura l’obligation de fournir les notes de calculs, les notes de sécurité au bureau de contrôle pour validation. L’ensemble de l’échafaudage sera soumis à un contrôle d’un bureau de contrôle indépendant qui sera soumis à l’agrément du maitre d’ouvrage.
L’entreprise prendra également en compte dans son offre de prix le démontage de son échafaudage à la fin des travaux et toutes les rotations nécessaires pendant la durée des interventions en façades

L’entreprise veillera à fournir et poser des filets de protections efficaces contre l’empoussièrement. Cette protection sera réalisée avec un film polyane maintenu en état pendant toute la durée du chantier et ce sur toute la surface d’échafaudage et des baies.

· Localisation
Façade entrée principale

[bookmark: _Toc422475608][bookmark: _Toc422475965][bookmark: _Toc422476322][bookmark: _Toc422476679][bookmark: _Toc422477200][bookmark: _Toc422478137][bookmark: _Toc422478563][bookmark: _Toc422829144][bookmark: _Toc422829887][bookmark: _Toc423080389][bookmark: _Toc423080750][bookmark: _Toc423081109][bookmark: _Toc423360514][bookmark: _Toc423360900][bookmark: _Toc423361280][bookmark: _Toc423593490][bookmark: _Toc423688957][bookmark: _Toc423689741][bookmark: _Toc423695583][bookmark: _Toc423695975][bookmark: _Toc423696367][bookmark: _Toc423696759][bookmark: _Toc423697151][bookmark: _Toc423697543][bookmark: _Toc423700032][bookmark: _Toc423700428][bookmark: _Toc423700824][bookmark: _Toc423701220][bookmark: _Toc423701616][bookmark: _Toc428797858][bookmark: _Toc428798298][bookmark: _Toc428808207][bookmark: _Toc428808645][bookmark: _Toc428809083][bookmark: _Toc428809521][bookmark: _Toc428809959][bookmark: _Toc429067363][bookmark: _Toc429067963][bookmark: _Toc429068560][bookmark: _Toc430003339][bookmark: _Toc430003945][bookmark: _Toc430004550][bookmark: _Toc430005157][bookmark: _Toc430088350][bookmark: _Toc430089576][bookmark: _Toc430090189][bookmark: _Toc430090803][bookmark: _Toc430091416][bookmark: _Toc431888809][bookmark: _Toc431889489][bookmark: _Toc433027353][bookmark: _Toc433028707][bookmark: _Toc433029384][bookmark: _Toc433030062][bookmark: _Toc433039664][bookmark: _Toc433103389][bookmark: _Toc433104082][bookmark: _Toc433276299][bookmark: _Toc435516315][bookmark: _Toc8735053]Protection en pieds de bâtiments
Fourniture, pose et démontage (après travaux) d’un auvent plancher étanche et pare-gravois pour la protection des entrées des bâtiments (Protection à prévoir sur toute la largeur de la porte d’entrée).
Toutes les dispositions seront prises pour éviter les accidents et les chutes de matériaux sur les personnes et les véhicules.
Composition de l’échafaudage :
· Platelage en bastaings recouverts de polyanes (300 microns)
· Passage libre de la largeur de la porte et de hauteur de l’ensemble menuisé (en aucun cas l’échafaudage ne pourra bloquer les accès aux halls) ;
· Toutes les sujétions de balisage par des rubans de couleurs et protection des extrémités par tubes PVC rouges ;
· Un polyane sera mis en place pour éviter les chutes d’eaux sur les résidents.

· Localisation
Suivant plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Toutes les portes d’accès au bâtiment.
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L’entreprise en charge de l’échafaudage devra la fourniture et la pose (après réception de l’échafaudage) d’un panneau mentionnant les conditions d’utilisation et interdisant l’accès aux personnes et personnels non autorisés.

· Localisation
Sur l’échafaudage à l’endroit indiqué par le maitre d’ouvrage
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Le titulaire du présent lot devra impérativement le nettoyage quotidien (au minimum) de son chantier et des abords. Un nettoyage sera réalisé sur les zones de circulations et de travail pour éviter tout dépôt, gravois etc…
L’entreprise prendra également en compte un nettoyage et une remise en état des abords et des espaces verts détériorés en fin de chantier après repli des installations d’échafaudages.

· Localisation
Toutes les zones de travail et de circulations de l’opération

[bookmark: _Toc444761088][bookmark: _Toc444761165][bookmark: _Toc444761242][bookmark: _Toc445295940][bookmark: _Toc477431993][bookmark: _Toc8735056]Travaux préparatoires
[bookmark: _Toc477431995][bookmark: _Toc8735057]Fissures de structure ouvertes
Fissures localisées aux points singuliers de la paroi (ou largement espacées)
Cas N° 2 (DTU 42.1) : fissures d'ouverture comprises entre 1 à 2 mm :
L'ouverture, au minimum de 5 mm x 5 mm, est exécutée au disque ou à la griffe en cas de mortier peu résistant, et les parties non adhérentes sont éliminées. Puis la fissure est rebouchée : à l'aide d'un produit pâteux adapté ou, avec un mortier de réparation adapté (ciment adjuvanté ou mortier de résine) et recouverte du système d'imperméabilité de performance I4.
Lorsque la façade concernée est traitée par ailleurs avec un revêtement de classe inférieure, la surépaisseur localisée due à la présence d'une armature risque d'être visible.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’œuvre et notamment pour :
· Façade principale
[bookmark: _Toc477431996][bookmark: _Toc8735058]Reprise des maçonneries
Reprendre toutes les parties abîmées (lézardes, épaufrures, zones d'enduit piqué, friable ou soufflé, etc.) selon les règles éditées par le DTU 26/1, norme NF 15201.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’œuvre et notamment pour :
· Façade principale

[bookmark: _Toc477431997][bookmark: _Toc8735059]Revêtement organique à éliminer sur enduit au mortier de liants hydrauliques
Eliminer totalement l'ancien revêtement organique par tous moyens appropriés,
· Vérifier la cohésion et l'adhérence de l'enduit par sondage sur l'ensemble des surfaces,
· Eliminer toutes les parties pulvérulentes, les projections et salissures,
· Piocher toutes les parties dégradées, non adhérentes et soufflées,
· Restructurer les parties dégagées avec un mortier de liant hydraulique ou avec un mortier de réparation prédosé,
· Traiter les fissures et les joints, si existants,
· Laver au nettoyeur haute pression et laisser sécher (humidité du support inférieure à 5 % avant mise en peinture).

Nota : dans le cas d'un décapage chimique, il y a lieu de prévoir un lavage très soigneux ; des produits de décapage, imprégnant les supports et non éliminés peuvent à terme provoquer des décolorations du revêtement. Eviter dans le cas d'utilisation de pompes " haute pression " de travailler à des pressions trop élevées susceptibles d'injecter dans les supports des composés provenant des décapants ou autres produits de décomposition pouvant migrer ultérieurement à travers le film.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’œuvre et notamment pour :
· Façade principale

[bookmark: _Toc477431998][bookmark: _Toc8735060]Traitement anticryptogamique
· Aseptiser les supports et les fonds contaminés par des micro-organismes avec le LIQUIDE 542 ou équivalent,
· Laisser agir et sécher, ne pas rincer.

Dans le cas de fortes contaminations :
· Effectuer un lavage haute pression après le premier traitement,
· Recommencer l'opération pour un traitement préventif,
· Laisser sécher, ne pas rincer.
Nota : prendre connaissance de la fiche descriptive du produit avant utilisation.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’œuvre et notamment pour :
· Façade principale

[bookmark: _Toc477431999][bookmark: _Toc8735061]Nettoyant façade
Appliquer le Nettoyant Façades TPLP ou équivalent au pulvérisateur, à la brosse ou au rouleau (1 litre pour 3 à 8 m²/l),
· Sur les supports peints laisser agir 30 à 40 mm,
· Sur les supports bruts, crépis, béton, brique ou pierre laisser agir une heure,
· Rincer au nettoyeur haute pression.

· Localisation
[bookmark: _Toc477432000]Suivants plans du maitre d’œuvre et notamment pour :
· Façade principale

[bookmark: _Toc8735062]Réfection locale des bétons éclatés par oxydation des armatures
· Repiquer les parties non adhérentes, dégarnir largement au-delà des éclatements de façon à dégager les armatures jusqu'aux parties saines (laisser des arêtes franches sur le bord des réparations),
· Eliminer la rouille (sablage, disquage, brossage, piquage),
· Repousser, si possible, les armatures,
· Appliquer un inhibiteur de corrosion (type SIKAMONOTOP 910 N ou similaire),
· Reboucher à l'aide d'un mortier polymère-ciment ou d'un mortier aux résines époxydiques classé R2 minimum selon norme EN 1504-3 (type SIKA MONOTOP 612 F ou similaire),
· Eliminer les pulvérulences autour de la réparation.
Les réparations des bétons pourront être réalisées avec mortier de réparation type SIKA MONOTOP 311FR, 410 R  ou équivalent (forte épaisseur), MONOTOP 412N ou équivalent ou similaires.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’œuvre et notamment pour :
· Façade principale

[bookmark: _Toc477432003][bookmark: _Toc8735063]Application d’un revêtement sur la façade
[bookmark: _Toc8735064]ITE finition enduite
ALSECCO Basic AKS (ATE-11/0386) ou équivalent
Système d'isolation thermique extérieure constitué d'un sous-enduit mince à base de liant hydraulique, obtenu à partir d'une poudre à mélanger avec de l'eau, armé d'un treillis en fibres de verre et appliqué directement sur des panneaux en polystyrène expansé collés, ou fixés mécaniquement par chevilles sur le mur support.

Mode de fixation :
Calé chevillé

Pose du rail du départ :
ALS Rail de Départ Alu Extrudé ou équivalent
Fixer en partie basse le profilé de départ adapté à l'épaisseur de l'isolant, à l'aide des chevilles Tap-Vis ALSIFIX N6/55, ALSIFIX N8/75 ou ALSIFIX N8/95.
Les chevilles de fixation doivent être adaptées au support et doivent présenter un diamètre correspondant aux perforations du talon du profilé de départ.
Prévoir 3 fixations par ml, la première et la dernière fixation doivent être éloignées au maximum de 50 mm des extrémités du rail, et à 35 mm des arêtes du support.
Intercaler à la jonction des profils les éléments de jonction (éclisses) permettant de respecter un espace minimum de 2 à 3 mm pour la libre dilatation des profils.
Si besoin, en cas de support irrégulier, prévoir de glisser derrière le profilé de départ, au droit de chaque fixation, des cales d'épaisseur adaptée dans la limite des écarts tolérés par la réglementation.
Ces rails de départ sont complétés par les profilés de départ d’angle ALS Rail de départ Angle Alu Extrudé et qui garantissent une finition parfaite.
Dans tous les cas, il est important de combler l'espace éventuel entre le profilé de départ et le support, afin de supprimer les entrées d'air parasites :
· Soit en fixant au préalable les profilés de départ sur un boudin de colle,
· Soit après pose en calfeutrant le vide sous les profilés de départ.

Isolant :
ALSITHERM CARBON GRIS ou équivalent
Polystyrène certifié ACERMI, ignifugé, classement feu Euroclasse E.
Certificat ACERMI n° 12/054/773
Isolant breveté : Brevet EP1587860 (A1). Ne nécessite de bâche de protection solaire contre le risque de déformations dues aux rayons U.V..
Plusieurs épaisseurs possibles, se référer à la fiche technique.
-	Type : Gris (0.031)
-	Conductivité Thermique (en W/m.K) : 0.031
-	Epaisseur (en cm) : 14
-	Résistance thermique obtenue (en m²K/W) : 4.52

Découpe de l’isolant PSE à l’aide de fil chaud et nécessité d’aspiration pendant la découpe pour éviter toute dispersion de polystyrène.

Collage :
ARMATOP AKS ou équivalent
Sur le support préalablement préparé suivant le Cahier 3035 du CSTB, collage des panneaux isolants à l'aide D’ARMATOP AKS, poudre à base de ciment à mélanger avec de l'eau.
Consommation : 3,5 kg/m²
Le calage est effectué par boudin périphérique et de 3 plots répartis au centre des panneaux. Les boudins de colle ne doivent pas être appliqués à moins de 5 cm des bords des panneaux isolants, afin d'éviter la pénétration de colle dans les joints. Ce calage a pour but de palier les éventuelles irrégularités de surface ou écarts de planéité jusqu'à 10 mm sous la règle de 2 m.
Les panneaux sont posés bout à bout, parfaitement jointifs, horizontalement par rangées successives à joints décalés, pose dite "coupe de pierre", à partir du niveau bas établi par le rail de départ.
Le décalage doit être au moins de 10 cm de la jonction entre 2 rails de départ ou profilés latéraux, et le décalage entre joints verticaux doit être au moins de 20 cm. Les joints entre panneaux ne doivent pas coïncider avec les discontinuités du support (joints existants sur le support, etc).
Les panneaux sont harpés en angles rentrants ou sortants. Aux angles de baies, les panneaux doivent être découpés en « L » afin d'éviter les joints filants, conformément au Cahier 3709 du CSTB. Aux liaisons avec les menuiseries, appuis de baie, ou autres jonctions de cette nature, les panneaux sont appliqués en respectant un espace de 5 mm pour la réalisation d'un mastic de calfeutrement sur fond de joint.
Quelle que soit le mode de fixation prévue en partie courante, les panneaux isolants d'épaisseur inférieure ou égale à 30 mm seront collés par collage en plein.
Les joints de largeur entre 2 et 10 mm seront rebouchés par la mousse polyuréthanne CAPATECT MOUSSE PU B1. Après application, respecter un temps d'expansion et de durcissement d'au moins 1 heure avant toute opération. Les coins cassés en angle ou joints ouverts supérieurs à 2 mm devront être rebouchés avec le même matériau isolant employé en partie courante.
Après le collage des panneaux, on observera un temps de séchage de la colle d'au moins 24 heures avant nouvelle intervention.
Réaliser un ponçage manuel ou mécanique de la surface en cas de désaffleurs entre panneaux, suivi d'un dépoussiérage par brossage. Après ponçage, l'écart de planéité ne doit pas dépasser 7 mm sous la règle de 2 m.
L'enduisage sera réalisé rapidement afin d'éviter tout risque de détérioration superficielle (poudrage, jaunissement, etc). Le cas contraire, il faudra réaliser un ponçage général de l'isolant avant recouvrement.

Fixation :
ALSIFIX H1 Eco ou équivalent
Au minimum 24 heures après le calage des panneaux sous condition atmosphériques normales, procéder à la fixation à l’aide des chevilles à rosaces Alsifix H1 Eco, ensemble à expansion comprenant un corps en plastique avec une rosace de diamètre 60 mm et d’un clou métallique. Fixation à fleur d’isolant, cheville sous ATE.
Perçage au travers l'isolant, insérer les chevilles manuellement puis frapper à l’aide d’un maillet le clou de la cheville jusqu’au nu de la surface de l’isolant, jusqu’à enfoncement complet du clou d’expansion dans la cheville.
La rosace de la cheville doit se trouver à fleur de la surface de l’isolant. Si besoin, les chevilles trop enfoncées peuvent toutefois être pré-enduites par de l’enduit de base du système.
La tenue des chevilles doit être vérifiée systématiquement sur site par la réalisation de test d’arrachement de chevilles conformément à l'annexe 2 du CPT 3035_V2 du CSTB. Le choix et le nombre de fixation au m² seront déterminés d’après les résultats de ces essais, en fonction de l’action du vent et de la résistance caractéristique de la cheville dans le support.

Points singuliers :
Réalisation de joints de dilatation verticaux : ALS Profilé Joint Dilatation G ou Joint de Dilatation E ou équivalent
Lors de la pose des panneaux isolants, laisser l'ouverture correspondante au joint de dilatation. Mettre en place au niveau des bords du joint le profil ALS profilé pour joints G (en plein), ou ALS profilé pour joints E (en angle), cornière en PVC et lyre caoutchouc pré-entoilée, marouflée dans l'enduit de base du système.
Maroufler les profilés dans l'enduit base en les posant du bas vers le haut. Afin d'éviter la salissure du joint lors de l'application des produits, insérer dans le joint un morceau de polystyrène de largeur adaptée.
Recouvrement sur 10 cm par l’armature mise en œuvre en partie courante.
NB : Le joint de dilatation doit être préalablement rempli avec un isolant souple (ex : laine minérale) afin de limiter les déperditions thermiques.

Renforcement des angles verticaux et horizontaux : ALS Profilé d'angle KU 10 ou 23 ou équivalent
Mettre en place au niveau des angles verticaux sortants (tableaux de fenêtre, angles du bâtiment… etc.) le profil armature d’angle ALS Profile d’angle KU 10 ou 23, cornière en PVC pré-entoilée, marouflé dans l'enduit de base du système. Recouvrement de 10 cm par l’armature mise en oeuvre en partie courante.

Enduit de base :
ARMATOP AKS ou équivalent
Après mise en place des renforts au niveau des points singuliers, appliquer l’enduit ARMATOP AKS sur la totalité des panneaux isolants. Y maroufler l’armature ALSITEX 32, puis lisser pour égaliser.
Le recouvrement des lès d’armature sera de 10 cm. L’épaisseur minimale de la couche de base sera de 3 mm, correspondant à une consommation minimale de 4,2 kg/m².

Finition de base :
TRAUFELPUTZ Si 1.5 ou équivalent
Revêtement minéral épais aspect taloché à base de silicate de potassium en phase aqueuse.
Au moins 24 heures après séchage de l’enduit de base, application du RME à la taloche inox, puis frotassage à la lisseuse inox de façon à serrer les grains et à obtenir l'aspect taloché.
Granulométrie : 1,5 mm
Consommation : 2,7 kg/m²

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Façade principale


[bookmark: _Toc8735065]Briquettes de façade
La prestation comprendra la fourniture et la pose du produit Brique perforée en terre cuite, de dimensions, de teinte dito existant en épiderme de la société TERREAL ou similaire et répondant aux spécifications de la norme NF EN 771-1, éditée par l'AFNOR.

Mise en œuvre standard :
Les travaux de mise en œuvre doivent être conformes aux règles édictées par le DTU 20.1. Les conseils ci-dessous en sont extraits et reprennent essentiellement les dispositions constructives en parement (sans rôle porteur).
La paroi porteuse en briques ou en blocs béton d’épaisseur mini de 20 cm doit être enduite. Le parement en briques apparentes est monté ensuite et relié à la paroi porteuse. La pose du revêtement s’effectue au mortier de ciment dosé à 450 kg de CPA 45 exempt de constituants secondaires. Les briques assisées à bain soufflant de mortier sont liées à la paroi par des attaches au m2 en Ø 3 galvanisé variant de 2 à 5.
Au-delà de 3 niveaux, le fractionnement s’effectue par l’utilisation d’équerres métalliques positionnées au droit des chaînages horizontaux de structure.

Recommandations :
Etanchéité de la paroi :
Les murs doubles présentent grâce à la présence d’une lame d’air entre l’isolant et l’arrière de la brique d’une coupure de capillarité permettant de se passer d’enduit. La lame d’air doit être drainée et ce drainage est assuré par l’ouverture sur le premier rang de briques d’un joint vertical vierge sur trois non rempli de mortier pour permettre l’évacuation des eaux.

Joint de Gros Œuvre (vertical) :
Il faut impérativement respecter les joints de gros œuvre, de fractionnement et de saillie sous gros œuvre. Le revêtement devra être suffisamment désolidarisé des autres structures afin que d’éventuels mouvements de ces dernières ne soient pas préjudiciables à sa durabilité. Réalisés à l’aide d’un mastic élastomère 1ère catégorie ou de profilés métalliques ou plastiques appropriés, les joints de gros œuvre doivent avoir l’épaisseur du revêtement et du mortier colle.

Joints de fractionnement (vertical) :
Réalisés par l’incorporation de profilés plastiques adaptés ou laissés en réserve puis calfeutrés à l’aide de mastic élastomère, ils sont ménagés dans le mortier colle et le revêtement en délimitant des surfaces de 50 à 60m2 maximum (en général à chaque hauteur d’étage et tous les 10 à 12 mètres en vertical).

Protection des arêtes supérieures d'un revêtement :
Les arêtes supérieures des surfaces verticales doivent être protégées par des dispositions appropriées : corniches, bandeaux, bavettes, etc. afin d’éviter que l’eau de pluie ne s’infiltre dans le plan d’adhérence du revêtement.

Joints entre les éléments maçonnés :
Un rejointement minutieux sera effectué au mortier dosé à 600 kg de CPA 45, exempt de constituants secondaires, sur une épaisseur et une hauteur moyenne de 1 cm, après dégarnissage du joint ou dépose de la baguette.
L’utilisation d’un mortier colle prêt à l’emploi est conseillée, ceci limite le risque d’efflorescence et de salissures sur chantier.

Joints autorisés : forme
Le profil des joints ne doit pas s’opposer à l’écoulement des eaux de ruissellements. Les joints ne doivent pas être en saillie par rapport à la façade.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Habillage de la façade extérieure principale

[bookmark: _Toc477432007][bookmark: _Toc8735066]Peinture décorative de classe D1
Traitement hydrofuge incolore à base de polysiloxane en solution en phase solvant. Classement NF EN 1062-1: E1 - V0 - W0 - A0.

Mise en œuvre
AQUELLUX 2000 ou équivalent : Appliquer plusieurs passes d'AQUELLUX 2000 jusqu'à saturation du support : 1 à 3 litres/m²

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Sorties de ventilations et murets.

[bookmark: _Toc444761101][bookmark: _Toc444761178][bookmark: _Toc444761255][bookmark: _Toc445295953][bookmark: _Toc477432008][bookmark: _Toc8735067]Peinture sur ouvrages métalliques extérieurs
Subjectile métaux ferreux, subjectiles ferrifères livrés avec primaire inhibiteur de corrosion
Aspect satiné - Finition soignée
· Enlèvement des coulures et projections de ciment, de plâtre et autres
· Brossage
· Epoussetage
· Impression 
· Rebouchage
· Enduit repassé avec ponçage
· Couche intermédiaire par peinture glycérophtalique
· Couche de finition par peinture glycérophtalique
· Aspect tendu
[bookmark: _Toc198616752][bookmark: _Toc116101615]
· Localisation
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Structure métallique du préau extérieur ;
· Portes métalliques ;
· Clôture conservée et créée ;

[bookmark: _Toc8735068]Signalétique façade extérieure
Fourniture et pose de la signalétique sur la façade principale de l’école en respectant la charte graphique de la commune : Liberté - Egalité - Fraternité
Ecole Maternelle Michèle Koch
[bookmark: _Toc8735069]Ouvrages accessoires en façade
[bookmark: _Toc8735070]Couvertines d’appuis de fenêtres
Fourniture et pose de bavettes en aluminium laqué sur seuils et appuis de fenêtres compris remontées latérales et sous rejingot avec débord en façade formant goutte d’eau et recouvrement en retombée de 3 cm compris façon de pli, ourlet etc.
Les bavettes seront posées avec une protection pelable.
Les bavettes seront équipées sur toutes les parties saillantes de joints en caoutchouc de protection contre les chocs (protection des enfants).
Dimensions : Largeurs entre tableaux suivant cotes des plans
Sujétions de raccordement et d’étanchéité sur le gros œuvre ou sur tous supports y compris joints nécessaires (THIOCOL ou similaire), traitement I.F.H.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Tous les appuis de fenêtres ;
[bookmark: _Toc8735071]VRD
[bookmark: _Toc422992630][bookmark: _Toc422993283][bookmark: _Toc422993615][bookmark: _Toc422993947][bookmark: _Toc422994279][bookmark: _Toc422994943][bookmark: _Toc422995275][bookmark: _Toc423019009][bookmark: _Toc423019366][bookmark: _Toc423535086][bookmark: _Toc423535651][bookmark: _Toc423536009][bookmark: _Toc423536367][bookmark: _Toc423594209][bookmark: _Toc423594567][bookmark: _Toc423594925][bookmark: _Toc423595283][bookmark: _Toc423595999][bookmark: _Toc423596357][bookmark: _Toc427052253][bookmark: _Toc427052616][bookmark: _Toc427222875][bookmark: _Toc427223242][bookmark: _Toc428798065][bookmark: _Toc428798505][bookmark: _Toc428798943][bookmark: _Toc428808414][bookmark: _Toc428808852][bookmark: _Toc428809290][bookmark: _Toc428810166][bookmark: _Toc429067724][bookmark: _Toc429068324][bookmark: _Toc429068921][bookmark: _Toc430003705][bookmark: _Toc430004311][bookmark: _Toc430004916][bookmark: _Toc430005523][bookmark: _Toc430088408][bookmark: _Toc430089634][bookmark: _Toc430090247][bookmark: _Toc430090861][bookmark: _Toc430091474][bookmark: _Toc431888868][bookmark: _Toc431889548][bookmark: _Toc433027412][bookmark: _Toc433028766][bookmark: _Toc433029443][bookmark: _Toc433030121][bookmark: _Toc433039723][bookmark: _Toc433103213][bookmark: _Toc433103911][bookmark: _Toc433104604][bookmark: _Toc433276823][bookmark: _Toc435516839][bookmark: _Toc435637285][bookmark: _Toc8735072]Travaux préparatoires
[bookmark: _Toc8735073]Implantation – piquetage
Ce prix rémunère les prestations nécessaires au piquetage de tous les ouvrages et de leur implantation en plan et en altimétrie en fonction des documents fournis par le maitre d’ouvrage.
L’implantation sera réalisée par le géomètre de l’entreprise agréé par le maitre d’ouvrage.
L’entreprise devra vérifier avant le démarrage des travaux, l’exactitude et la cohérence de l’implantation de ses ouvrages. Une réunion de validation et de réception devra avoir lieu avec le Maître d’Ouvrage et l’entreprise. Celle-ci remettra un plan précis d’implantation.
En cas de différence rencontrée par rapport au projet, il sera provoqué une réunion de travail entre le maitre d’ouvrage et l’entreprise afin de résoudre les difficultés rencontrées au mieux des intérêts du Maître d’Ouvrage.

[bookmark: _Toc8735074]Repérage des réseaux existants (sondages)
L’entrepreneur est tenu de repérer l’ensemble des réseaux existants sur le site, réseaux aussi bien abandonnés qu’en service.
Ce prix rémunère l’exécution de sondages manuels ou/et mécaniques par tous moyens propres à l’entreprise pour la recherche des réseaux existants quels que soient leur nombre et diamètre leur dégagement, y compris après découverte des réseaux, le relevé sur plan, la protection, la mise hors service éventuelle, le remblai et prestations complémentaires pour une réfection à l’identique du revêtement de surface.
Ces sondages sont exécutés sur l’ensemble du parcours des réseaux. Cette reconnaissance est matérialisée au sol.
Dans le cas où un réseau inconnu est mis en évidence, l’entrepreneur doit en informer immédiatement le maitre d’ouvrage et le ou les concessionnaires concernés.
A l’issue de cette auscultation, l’entrepreneur établi un nouveau plan des réseaux existants qui complète le plan du dossier.

[bookmark: _Toc8735075]Démolition d’ouvrages existants
L’entrepreneur doit la démolition de tous les ouvrages, de surface ou enterrés, non conservés dans le projet définitif et notamment :
-	tous les regards de visite, les bouches d’égout, les avaloirs à grille, les chambres de tirage,
-	les caniveaux techniques,
-	les ouvrages de maçonnerie ou en béton non armé de toute nature (murs, etc),
-	les fondations de toute nature subsistant sur le site,
-	Dépose et évacuation de tous les mâts d’éclairage extérieur,
-	Cheminement piéton non conservé
-	gouttières
etc.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· extérieurs
· Création de cheminement entre la rampe PMR des sanitaires et la cour d’été ;

[bookmark: _Toc422992631][bookmark: _Toc422993284][bookmark: _Toc422993616][bookmark: _Toc422993948][bookmark: _Toc422994280][bookmark: _Toc422994944][bookmark: _Toc422995276][bookmark: _Toc423019010][bookmark: _Toc423019367][bookmark: _Toc423535087][bookmark: _Toc423535652][bookmark: _Toc423536010][bookmark: _Toc423536368][bookmark: _Toc423594210][bookmark: _Toc423594568][bookmark: _Toc423594926][bookmark: _Toc423595284][bookmark: _Toc423596000][bookmark: _Toc423596358][bookmark: _Toc427052254][bookmark: _Toc427052617][bookmark: _Toc427222876][bookmark: _Toc427223243][bookmark: _Toc428798066][bookmark: _Toc428798506][bookmark: _Toc428798944][bookmark: _Toc428808415][bookmark: _Toc428808853][bookmark: _Toc428809291][bookmark: _Toc428810167][bookmark: _Toc429067725][bookmark: _Toc429068325][bookmark: _Toc429068922][bookmark: _Toc430003706][bookmark: _Toc430004312][bookmark: _Toc430004917][bookmark: _Toc430005524][bookmark: _Toc430088409][bookmark: _Toc430089635][bookmark: _Toc430090248][bookmark: _Toc430090862][bookmark: _Toc430091475][bookmark: _Toc431888869][bookmark: _Toc431889549][bookmark: _Toc433027413][bookmark: _Toc433028767][bookmark: _Toc433029444][bookmark: _Toc433030122][bookmark: _Toc433039724][bookmark: _Toc433103214][bookmark: _Toc433103912][bookmark: _Toc433104605][bookmark: _Toc433276824][bookmark: _Toc435516840][bookmark: _Toc435637286][bookmark: _Toc8735076]Dossier de récolement
A la fin des travaux, l’entrepreneur devra fournir les documents représentants les ouvrages «tels que construits » et notamment :
· Un ou des plans cotés portant indication des cotes de voiries, pentes, nature des revêtements, bordures, signalisation verticale et horizontale, etc.
· Un ou des plans cotés portant indication des canalisations d’assainissement avec cotes des tampons, avaloirs et des fils d’eau de ces regards, avaloirs, points de raccordement avec repérage des ouvrages par rapport aux limites de propriété. Ce plan devra inclure également les ouvrages divers (groupe de refoulement …) avec détails ;
-	Un ou des plans cotés portant indication des réseaux secs et leurs ouvrages divers ;
-	Un ou des plans cotés portant indication des divers réseaux existants rencontrés durant les travaux ;
-	Un dossier comportant toutes les fiches techniques des produits mis en place sur le site ;
-	Toutes les notices d’entretien des appareils posés.

Ces plans devront être fournis en quatre (4) exemplaires couleur papier et deux (2) sur support informatique CD Rom AUTOCAD 2000 (pour qu’il puisse être ouvert par la majorité des intervenants), en fichier DWG, le coût de leur établissement fait partie des sujétions de l’entreprise.
La remise de ces plans au maitre d’ouvrage conditionne la signature du PV de réception. Ces documents seront établis suivant les indications fournies par les services concessionnaires à qui seront remis les réseaux.
Il est précisé que les levers de ces réseaux devront être réalisés fouilles ouvertes et fournis également en éléments ou en informations numériques dans le format désigné par le Maître d’Ouvrage et ces levers devront être effectués par un Géomètre – Expert, Membre de l’Ordre, qui confirmera ainsi qu’ils ont bien été exécutés fouilles ouvertes.
Le prix prévu pour ce poste dans le marché devra comprendre la rémunération afférente à ces levers.
Un ou plusieurs jeux de plans seront à remettre à chaque concessionnaire aux formes de leur Cahier des Charges. Cette prestation est incluse dans l’offre de l’entreprise.
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Ce prix rémunère toutes les prestations nécessaires à l’exécution des contrôles, y compris fourniture de tout matériel et matériaux (essais de plaque, planche de convenance, compacité, étanchéité, inspection télévisée, essais électriques, …) amenée, repli, entretien et utilisation du matériel approprié.
Ce prix intègre également la remise au maitre d’ouvrage des rapports en trois (3) exemplaires originaux.
En cas de résultats non satisfaisants, l’entrepreneur procèdera aux réparations nécessaires, à ses frais. De nouveaux essais seront alors effectués à sa charge jusqu’à obtention des résultats demandés.
Les essais seront réalisés sur 100 % des réseaux neufs posés et ouvrages réalisés.
Après pose de chaque tuyau, la vérification devra être faite qu'il ne s'est introduit aucun corps étranger dans la canalisation.
Toutes les canalisations seront étanches. Il sera procédé à passage caméra, sur toutes les canalisations ainsi qu'à des essais d'étanchéité. Les essais auront lieu sur tous les tronçons et regards du réseau et après mise en place de l'enrobage des canalisations 30 cm au-dessus de la génératrice du tuyau, les essais seront effectués sous contrôle du B.T., tous les frais d'essais fourniture de matériel, obturateur, citerne, eau, etc. étant à la charge de l'entrepreneur. 
En cas d'essais non satisfaisants, l'entrepreneur procède aux réparations nécessaires ou remplace purement et simplement les canalisations et regards défectueux. De nouveaux essais sont alors effectués jusqu'à obtention des résultats demandés.
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[bookmark: _Toc8735079]Généralités
L'entrepreneur pourra effectuer tous les relevés topographiques complémentaires et essais qu'il jugera nécessaires d'effectuer afin de pourvoir s'engager au forfait pour réaliser les terrassements en déblais et remblais afin d'atteindre les niveaux et formes de plates formes indiquées sur les plans.
Par dérogation au DTU sur les terrassements, il ne sera considéré qu'une seule nature de terrain. Les terrassements sont effectués en terrain de toute nature. Par terrain de toute nature, on entend argile, sable, marne, dallages, fondations enterrées en béton armé, blocs de béton de toutes dimensions ou maçonneries existantes enterrées.
Par dérogation au DTU sur les terrassements, l'entrepreneur aura à sa charge tous les blindages et étaiements de fouilles qui s'avéreront nécessaires, étant entendu que le coût de ceux-ci est compris dans le prix des terrassements. Dans le cas de présence d'eau, soit de ruissellement extérieur, soit survenant par les parois et par le fond, l'entrepreneur devra en assurer l'épuisement et prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'exécution quelle que soit la durée et l'intensité des pompages et par dérogation au DTU n° 12, sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de prix.
L'offre de l'entrepreneur sera forfaitaire et établie en fonction des plans et du CCTP.
L'entrepreneur tiendra compte dans l'établissement de ses prix unitaires des terrassements complémentaires nécessaires à l'accès des ouvrages à créer à la mise en place des coffrages, du foisonnement, des blindages et épuisements, les talus seront protégés par un film polyane pour éviter les éboulements et les ravinements.
Prix au mètre cube compris, évacuation des terres excédentaires à la décharge, suite aux remises en remblais, compris chargement, transport, frais de décharge.

[bookmark: _Toc8735080]Terrassements en déblais
Les terrassements comprennent tous les mouvements de terre en déblai nécessaires au calage altimétrique des plates-formes de voiries et des aménagements extérieurs, en fonction des cotes des aménagements projetés suivant les niveaux demandés au projet.
Ces niveaux de plates-formes sont définis en fonction des épaisseurs, des revêtements (aires revêtues ou aires plantées), à partir des niveaux finis projetés.
Les formes ne doivent pas être exposées de façons exagérées aux intempéries. Avant toute mise en œuvre de couche de surface ou de tout autre revêtement, elles sont réceptionnées par le maitre d’ouvrage
Les matériaux en déblais seront réutilisés sur le site : sous chaussée si de bonne qualité sinon évacués.
Tous les déblais jugés inutilisable de fait de leur mauvaise qualité sont évacués en décharge à la charge de l’entrepreneur.
L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu l'ouverture et le maintien des fouilles, en particulier, tous les blindages, étaiements, épuisements et rabattement de nappe d’eau éventuels rendus nécessaires par la nature du terrain rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins
Lors des opérations de pompage, l’entreprise veillera à éviter tout entraînement de fines.
Les moyens d’épuisement seront validés par le maitre d’ouvrage.

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Création d’un cheminement entre la rampe PMR et la cour d’été

[bookmark: _Toc8735081]Terrassement en remblais
Les travaux comprennent les terrassements en remblai pour régler les niveaux altimétriques des plates-formes, en fonction des cotes des aménagements projetés.
Tous les matériaux utilisés en remblai doivent faire l’objet d’essais d’identification, de façon à préciser les modalités de leur mise en œuvre. Seuls les remblais qui présentent une teneur en eau inférieure ou égale à celle de l’optimum Proctor Modifié (OPM) sont acceptés.
Les déblais, jugés réutilisables sont mis en œuvre sur le site par couche de 0,30m maximum et soigneusement compactés
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Les regards seront préfabriqués, en béton ou PVC, avec décanteur équipés d’un panier ramasse boue.
Toutes les pièces seront incluses dans le prix unitaire.
La section intérieure identique à l’existant au  minimum ne présente aucune aspérité ni fendillement. Les avaloirs sont étanches, les joints entre éléments préfabriqués et entre canalisations et regards sont en élastomère traités de façon à obtenir une bonne étanchéité aux eaux extérieures et intérieures aux ouvrages.
L’ouvrage est recouvert d’une grille au profil des bordures et cadre fonte.
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Tous ces équipements présentent des pentes en long et en travers suffisantes pour assurer un bon écoulement des eaux de ruissellement, mais limitées pour respecter les contraintes des véhicules handicapés.

[bookmark: _Toc8735084]Réseaux EU/EV sous dalle
Réalisation de tranchées de largeur entre blindages au moins égale au diamètre extérieur du tuyau avec sur-largeurs de 0.30 m de part et d’autre. La nature du fond de tranchée sera contrôlée à l’ouverture des fouilles. Les déblais excédentaires seront enlevés au fur et à mesure de leur extraction et évacués à la décharge choisie par l’entrepreneur.
L’entrepreneur sera tenu d’exécuter tous les travaux de protection destinés à prévenir tous les désordres pouvant résulter de l’ouverture des fouilles. Il sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages qui pourraient être causés aux immeubles riverains, aux ouvrages souterrains publics ou privés, aux canalisations de toutes sortes, aux revêtements des chaussés et des trottoirs, enfin des accidents qui pourraient arriver consécutivement aux travaux.

Les tranchées et autres fouilles devront être étayées et blindées en fonction de la nature du terrain et des efforts obliques provoqués par les surcharges dues à la circulation et aux constructions le long de la tranchée. Dans tous les cas, les dispositions adoptées pour le blindage devront être conformes aux prescriptions prévues par la législation du travail.

Application sous toutes les canalisations et sur toute la largeur de la tranchée, un lit de pose en sable de carrière (ou tout autre matériau agréé) de 0.10 m d’épaisseur et pose et raccordement de tuyaux en PVC Ø100 mm entre le siphon de sol et le réseau EU des bâtiments existants.
Le remblaiement des tranchées ne pourra être effectué qu’après l’accord du maitre d’ouvrage sur la qualité du matériau utilisé.
Afin d’éviter les tassements ultérieurs les remblais seront soigneusement compactés. En cas de contestation, le maitre d’œuvre pourra exiger une compacité au moins égale à 95 % de l’Optimum Proctor modifié.
Le remblaiement de la tranchée sera effectué jusqu’au fond de forme de la chaussée à l’aide de scories ou sable de carrière (matériaux agréés). On pilonnera avec soin les flancs des tuyaux. On continuera le remblai par couches de 0.20 m qui seront soigneusement damées.
Finition par enrobé de même nature que l’existant.

· Localisation :
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Raccordement des réseaux EU/EV créés aux réseaux EU/EV existants ;
· Raccordement des siphons de sols.

[bookmark: _Toc8735085]Raccordement réseau électrique
Réseaux enterré pour alimentation de l’éclairage du local encombrant extérieur ainsi que l’alimentation gâche électrique.

[bookmark: _Toc455571302][bookmark: _Toc465697534][bookmark: _Toc8735086]Fouilles, remblaiement, grillage avertisseur
Les terrassements comprendront :
-	Fouilles en déblai dans terrain de toute nature avec évacuation du déblai et stockage sur site.
-	Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappes avec blindage des fouilles.
-	Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose en sable, épaisseur 0,20 m.
-	Remblais d'apport en sable à 20 cm au-dessus des canalisations et remblai en tout venant d'apport ou remblais du site.
-	Mise en place d'un grillage avertisseur plastique de couleur conventionnelle en cours de remblais et à 20 cm du dessus du réseau concerné.
-	Remblais
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Fourniture et mise en place de fourreau aiguillé (diam 125) hors emprise du bâtiment pour les éclairages et alimentation du portail créés à charge du présent lot, permettant le passage des câbles.
Recherche et identification de la pénétration dans le bâtiment pour raccordement au présent lot.
En pose sous fourreau, Il y a un regard de tirage à chaque changement de direction.
Les parties de fourreaux en ligne droite, sans interposition d'une chambre de tirage, ne sont pas supérieures à 40 mètres.
Le diamètre des fourreaux est défini pour un taux de remplissage maximum de 25 % (les prescriptions particulières peuvent indiquer un taux de remplissage moindre).
Les dimensions des regards permettent d'assurer aux câbles un rayon de courbure au moins égal à 1.5 fois le minimum selon NF C 15.100, avec un minimum LxlxP = 60 x 60 x 60 cm intérieur.
Les fourreaux sont de préférence en polyéthylène, de couleur rouge pour l'électricité, du type T.P.C. de JANOPLAST (ou équivalent), lisse intérieur, annelé extérieur. Aucun diamètre ne sera inférieur à 50 mm.
L'utilisation des manchons de raccordement T.P.C. du fabricant est obligatoire, ou de canalisations pré manchonnées.
Les fourreaux sont placés sur une seule nappe, sauf impossibilité.
Les regards sont en béton, soit fabriqués sur place, soit du type préfabriqué. Ils ont à leur partie supérieure une feuillure équipée d'une cornière laiton. Il est prévu une dalle de couverture avec, en son milieu, un dispositif de préhension escamotable. Cette dalle est avec cornière laiton sur sa périphérie, et avec un décaissé permettant de la recouvrir du revêtement de sol prévu dans le local où est installé le regard. Si cette dalle de couverture est de dimensions trop importantes, elle peut être prévue en deux ou trois pièces, suivant les poids, chaque pièce ne devant excéder 20 Kg.
Sauf indications contraires des prescriptions techniques particulières, la fourniture et la mise en œuvre des fourreaux polyéthylène, et des regards béton dans l'emprise du bâtiment, est à la charge du titulaire du présent lot.
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