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[bookmark: _Toc8738791]Qualification des entreprises
Etant donné la nature des travaux, il est demandé que l’entreprise répondant à l’appel d’offre présente les qualifications QUALIBAT suivantes :
· 2412 : Constructions et structures métalliques (Technicité confirmée)
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L'exécution des travaux sera conforme aux normes et règles professionnelles en
vigueur et notamment aux documents suivants :
Documents techniques généraux :
-	Norme NF P 03-001 : Cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés;
-	DTU 40.35 : Couverture en plaques d'acier nervurées issues de tôles d'acier revêtues;
-	DTU 20.12 : Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité;
-	DTU 43.1 : Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine;
-	DTU 43.3 : Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité;
-	DTU 43.5: Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées;
-	DTU 60.11 : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales.

Cette liste n'est pas réputée exhaustive. En particulier, toute réglementation technique en vigueur à la date d'établissement des prix bien que non listée au présent C.C.T.P et relative aux travaux objets du présent marché, est supposée connue de l'entreprise et donc réputée avoir été prise en compte lors de l'établissement de son offre.

Sont également applicables :
-	Décret du 18 avril 1995 et de l'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux bruits de voisinage;
-	L'ensemble des textes relatifs au code du travail et à la protection à la santé des travailleurs en vigueur à la date de remise des offres.

En cas de divergence entre les différents textes de règlement le plus contraignant sera appliqué.

Les entreprises se conformeront également :
-	Aux exigences des compagnies concessionnaires locales (EDF, GDF, services de l'assainissement, France Telecom, etc…) ainsi qu'aux services de sécurité et de police (pompiers, services municipaux) qu'elle s'engage à consulter avant l'exécution des ouvrages chacune pour ce qui les concerne
-	Aux règles relatives aux mesures de sécurité qui doivent être prises lors de travaux de soudage : permis feu ou permis de travail par point chaud en application de l'arrêté ministériel du 19 mars 1993
-	Aux prescriptions particulières propres à la ville de LISSES, notamment pour la réalisation des implantations de chantier et des autorisations de voirie, disponibles sur demande auprès des services techniques
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L'entreprise devra fournir l'ensemble des matériaux et produits nécessaires à la réalisation des ouvrages tels que prévus par les descriptions techniques et précisés au bordereau quantitatif.
Les produits spécifiés dans le descriptif sont donnés à titre indicatif afin de définir un niveau de qualité et de performance. L'entreprise peut proposer dans son offre des produits qu'elle juge équivalents. Néanmoins, le maître d'Œuvre aura toujours le droit d'exiger la mise en œuvre du matériau ou de l'article indiqué dans la description des ouvrages, sans que l'entreprise puisse prétendre à la modification de son prix.
Dans le cas où l'entreprise proposerait des produits qui ne seraient pas définis dans une norme ou dans des avis techniques ou encore dans des cahiers des charges validés par un bureau de contrôle, elle pourrait se voir imposer de justifier de leur utilisation par tout moyen jugés pertinents (ATEX, etc..).
Les produits sont indiqués au moment de l'offre. Tout changement ultérieur devra être soumis à l'approbation du maître d'œuvre. De même, l'entreprise pourra être amenée à justifier à tout moment sur demande du maître d'œuvre, la provenance des matériaux et produits, par tout moyen jugé pertinent.
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Le complexe d'étanchéité et d'isolation proposé par l'entreprise doit être conforme aux prescriptions et règles en vigueur.

Il sera défini dans un des documents techniques suivants : normes, avis technique, document technique d'application ou cahier des charges validé par un bureau de contrôle. Ce document précisera le domaine d'emploi du procédé, les caractéristiques spécifiées des produits et leur mode de pose. Le domaine d'emploi des revêtements d'étanchéité et des isolants proposés devra inclure le domaine d'emploi prévu sur le chantier.
A défaut d'un de ces documents techniques, l'entreprise pourra se voir imposer de fournir, à ses frais, une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) pour assurer que les revêtements qu'elle propose sont aptes à l'usage auquel ils sont destinés.
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Le bois utilisé sur le chantier doit obligatoirement provenir de forêts gérées de manière durable. En particulier est interdite, l'utilisation d'essence de bois recensés dans :
-	Les annexes 1, 2 et 3 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)
-	La liste rouge de l'union internationale pour la conservation de la nature

Dans le cas d'utilisation de bois exotique, l'entreprise fournira une notice indiquant les informations relatives à l'essence (nom scientifique et appellation commerciale), le pays d'origine, l'impact de l'exploitation forestière sur l'environnement et le développement des populations locales ainsi que le cycle de vie du produit. Ces informations doivent être certifiées par un organisme indépendant du fournisseur et de l'exploitant.
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Les éthers de glycol sont souvent présents comme composants dans les préparations aqueuses telles les colles, encres, peintures à l'eau, vernis, diluants ou produits d'entretien (lave vitres). Tous les produits utilisés sur le chantier seront conformes au décret du 1er février 2001, dit décret CMR, à l'arrêté du 7 août 1997 modifié et à la directive européenne 67/548/CEE. Les produits visés par l'interdiction d'utilisation sont les huit substances de la série E et deux substances de la série P.
On trouve du benzène dans les carburants automobiles mais aussi dans les solvants. Ainsi les peintures en phase solvant ou les vernis peuvent en contenir.

Les produits utilisés seront conformes à la réglementation française qui prévoit l'interdiction d'emploi des dissolvants et diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène
Les concentrations en benzène présentes dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs d'exposition soit 3,25 mg/m3 ou soit 1 ppm.
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Le maître d’ouvrage  se réserve le droit d'effectuer à tout moment, aux frais de l'entreprise, les prélèvements, essais et analyses qu'il jugera utiles. Les vérifications et analyses seront faites par un organisme agréé.
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Pour permettre au maître d'ouvrage de juger l'aspect de la qualité des ouvrages et éventuellement d'exiger les améliorations, modifications de détail qui lui paraîtraient nécessaires, l'entreprise devra la présentation de prototypes chaque fois que le maître d'œuvre  le demandera. Ces prototypes seront laissés à disposition du maître d'œuvre durant toute la durée du chantier.
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L'entreprise sera tenue de fournir au maître d'ouvrage tous les échantillons des matériaux prévus et de les laisser à disposition pendant toute la durée du chantier. Aucune commande de matériel ou de matériau ne peut être passée par l'entreprise, sinon à ses risques et périls, tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par un accord écrit du maître d'ouvrage.
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L'entreprise devra procéder à la vérification et à la corrélation entre les divers documents qui lui sont remis pour l'établissement de son offre.
Elle est tenue, le cas échéant de signaler au maître d'ouvrage, de l'opération, les erreurs, contradictions ou omissions qu'elle pourrait constater et de se faire préciser tous les points qui paraîtraient obscurs ou incompréhensibles. Ces observations devront être formulées avant la remise de son offre, sachant qu'elle ne pourra arguer de ces imprécisions pour remettre en cause le montant de sa proposition.

Suite à l'étude du dossier d'appel d'offre et à la visite du site concerné pour apprécier la complexité des ouvrages, l'entreprise reconnaît avoir suppléé par ses connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles de consultation. Elle s'engage à compléter les prestations dans l'esprit des documents graphiques et écrits ou de sa reconnaissance de l'existant sur les lieux, pour assurer les garanties réglementaires (parfait achèvement, biennale, décennale, etc...).

L'entreprise doit indiquer dans son offre les produits qu'elle souhaite utiliser pour effectuer les travaux et joindre les pièces écrites justifiant son choix (avis techniques en vigueur, cahier des charges visés par un bureau de contrôle et autres, etc...). Elle est également tenue de répondre impérativement à la solution de base et aux options envisagées, si tel est le cas, en suivant scrupuleusement les prescriptions définies au présent CCTP.
Le cadre de décomposition du prix sur lequel l'entreprise doit présenter son offre, comporte des quantités données à titre indicatif, dont elle doit la vérification avant la remise de sa proposition.
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L’entreprise est tenue de visiter les lieux des travaux avant de réaliser ses études
L'entreprise s'engage, entre autre, à avoir apprécié toutes les sujétions résultantes :
-	De la configuration des ouvrages existants;
-	De l'environnement existant (accès et abords);
-	Des difficultés d'approvisionnement et des conditions de stockage;
-	Des possibilités d'installation de chantier;
-	Des difficultés de mise en œuvre et de sécurité pour la bonne exécution des travaux;
-	Du travail en milieu inoccupé;
-	Du délai; de la présence éventuelle d'autres entreprises (entretien, etc...);
-	De l'éloignement des décharges autorisées;
-	De la limite de surcharge autorisée.
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L'entreprise devra réaliser des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normes en vigueur et les règles de l'art.
Elle est tenue de vérifier les cotes indiquées sur les plans et sera pleinement responsable des erreurs qui pourraient se produire soit de son fait, soit par manque de vérification.
L'entreprise devra se soumettre pleinement aux ordres de la maîtrise d'ouvrage en vue de rectifier les éventuelles inexactitudes.
Les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines dispositions des plans, CCTP ou autres seront réglées par référence aux règles de l'art et aux dispositions des documents techniques de référence.
Le fait, pour l'entreprise, d'exécuter sans rien changer les prescriptions des documents techniques remis par le maître d'ouvrage ne pourra atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité de constructeur si elle n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.
L'entreprise devra également s'assurer de la présence des emplacements de réseaux de gaz, eau, électricité, eaux usées, etc... qui pourraient exister.
Aucune canalisation ne doit être endommagée ou démolie sans enquête et approbation de la maîtrise d'ouvrage. Tout préjudice causé sera à la charge de l'entreprise. Les déviations de canalisations, de quelque nature que ce soit sont à la charge de l'entreprise concernée. Il est rappelé que les plans fournis le sont à titre indicatif et qu'ils ne comportent pas a priori le recensement exhaustif des réseaux
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Si au cours du chantier, un ou plusieurs des produits proposés par l'entreprise ne pouvaient plus être utilisés et ce quelle qu'en soit la raison, l'entreprise sera tenue de fournir le ou les produits équivalents sans pouvoir demander de dédommagement pour ce fait.
De même, si au cours du chantier la réglementation technique ou autre venait à être modifiée, l'entreprise sera tenue de se conformer à la nouvelle réglementation sans pouvoir demander un dédommagement pour ce fait.
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Le contenu de la prestation demandée à l'entreprise comprend :
-	Les fournitures, la main d'œuvre, les dépenses indispensables à la bonne exécution des ouvrages;
-	Les études, dessins et détails d'exécution validés par le maître d'ouvrage,
-	Les implantations et tracés;
-	Le contrôle et le signalement au maître d'ouvrage des erreurs ou omissions concernant les dispositions adoptées, la mise en œuvre des ouvrages la coordination des travaux avec les entreprises éventuelles titulaires des autres lots;
-	Le contrôle systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les ouvrages des autres corps d'état ainsi que la fourniture et pose des produits prescrits par les fabricants et agréés pour éviter les désordres de toute nature;
-	Les frais nécessités par le contrôle des matériaux et des ouvrages, pesage, métrage, expériences, analyses, essais, etc…
-	Les frais d'assurance de chantier, les frais de gardiennage éventuels;
-	Les protections provisoires efficaces pendant le transport et la durée du chantier, leur enlèvement;
-	Les dispositions à mettre en place pour assurer la protection et la sécurité et leur enlèvement;
-	Le transport à pied d’œuvre, le stockage du matériel et des matériaux, tous les moyens de stationnement, de livraison, d'accès, de levage, les échafaudages et les sujétions qui y sont liées (autorisations, acquittement des frais de voirie);
-	La fourniture de tous les dispositifs de fixation incorporés notamment dans les ouvrages en béton armé;
-	Tous les travaux accessoires nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages;
-	Le nettoyage des ouvrages réalisés par l'entrepreneur et l'enlèvement de tout déchet, chute, débris de toutes sortes, gravois en provenance des travaux, le nettoyage journalier du chantier qui doit être maintenu en parfait état de propreté pendant la durée des travaux;
-	La remise en état de tous les ouvrages dégradés par l'entreprise lors de l'exécution de ces travaux;
-	Les charges et droits de voirie et de police pour l'occupation, l'entretien et la réparation de la voie publique résultant soit des installations de chantier, soit de dégradations dues au chantier;
-	La gestion des eaux usées en phase chantier (le rejet provisoire à l'égout est soumis à autorisation et redevance).
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Avant le démarrage des travaux, l'entreprise remettra en deux exemplaires les documents suivants :
-	Les plans de détails nécessaires à la réalisation des ouvrages, concernant tous les points particuliers avec les repérages correspondants sur un plan d'ensemble;
-	Les procès-verbaux d'essais sur les matériaux et accessoires proposés (résistance mécanique, tenue au feu, classement F.I.T, etc...);
-	La provenance des matériaux et produits utilisés et leur fiches techniques; les échantillons des matériaux proposés et prototypes pour les accessoires si nécessaire (en un exemplaire sauf indication contraire);
-	Noms et emplacements des décharges où seront évacués les matériaux;
-	Le mode opératoire des travaux, les notes de calcul nécessaires;
-	Le PPSPS.

Le mode opératoire des travaux devra prendre en compte la limite de surcharge autorisée.
Les documents devront être remis 10 jours avant le démarrage effectif des travaux.
Tous les plans nécessaires à l'exécution des travaux seront à établir par l'entrepreneur en traitant tous les points singuliers des ouvrages d'étanchéité ainsi que les repérages correspondants sur un plan d'ensemble. Ils devront également mentionner les dénominations exactes des produits à mettre en œuvre, qui ne pourront être modifiés sans l'accord préalable du maître d'ouvrage. Faute d'obtenir un accord préalable, l'entreprise s'expose à refaire les travaux qui ne seraient pas jugés à même de remplir leur rôle.
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Pendant la période de préparation éventuelle ou à réception de l'ordre de service, l'entreprise fournira un planning d'exécution de ses travaux qui devra tenir compte du délai butoir de fin de travaux fixé par la maitrise d’ouvrage au 31 aout 2019, nettoyage compris. 
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En présence de l'entreprise, le maître d'ouvrage se réserve la faculté de faire exécuter des prélèvements et des sondages afin de vérifier les conditions de mise en œuvre. Les essais et contrôles prévus dans le CCTP seront exécutés sur le chantier sous la direction du maître d'œuvre aux frais de l'entreprise et ce quel qu'en soit le résultat.
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Un soin particulier devra être apporté à l'entretien et au nettoyage des accès, aires de stockage, chemins de passage et lieux de travail. Toutes les dispositions de protection contre les salissures devront être prises pour rendre les lieux empruntés dans leur état initial.
Les gravois et déchets divers devront être évacués à la fin de chaque journée de travail. Ils ne doivent en aucun cas être stockés à l'intérieur des bâtiments, même de façon temporaire.
Si ces consignes ne sont pas respectées, le maître d'ouvrage et/ou le maître d'œuvre se réservent le droit de faire intervenir des entreprises spécialisées pour le compte de l'entreprise défaillante.
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Au moment de la réception du chantier, l'entrepreneur du présent lot fournira un descriptif des ouvrages exécutés.
Le dossier comprendra également tout document nécessaire à l'entretien de l'ouvrage.
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Sans objet.
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Les délais pour la fourniture des pièces et/ou pour la réalisation des travaux sont définis dans la norme NF P 03-001.
En cas de retards constatés, des pénalités seront appliquées dans les conditions de la norme NF P 03-001.
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Les interventions dans une zone en activité font l'objet de mesures particulières de sécurité. Si l'intervention est à même de présenter des dangers aux sujétions de fonctionnement de la zone (blocage des issues de secours, circulation, escalier, etc...) ou par son importance et sa durée, de nécessiter l'implantation pour l'entreprise d'installations fixes de chantier (dépôt, ateliers, etc...) elle devra, au préalable, faire l'objet d'une réunion sur place avec le maître d'œuvre, les responsables des établissements concernés et le représentant de la direction gestionnaire. Le procès-verbal de cette réunion qui fixera les mesures de sécurité à adopter, sera opposable à l'entreprise quant à sa responsabilité sur ce point.
Les dispositions des décrets et textes d'application des 8 janvier 1965 et 29 novembre 1977 relatifs tant à la sécurité des travailleurs que des utilisateurs devront être strictement respectés. En particulier toutes précautions seront à prendre pour assurer le gardiennage des installations fixes de chantier soit par un agent de l'entreprise en poste à cet effet (au pied d'échelle en particulier) soit par la mise en place de protections fixes et stables. De même, aucun câble électrique volant, raccords de tuyauteries souples véhiculant un quelconque fluide, stock de gaz sous pression, ne devront être placés dans les lieux de passage du public, ni être accessibles directement par celui-ci.
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Le chantier sera installé sur une aire délimitée par le maître d'ouvrage en accord avec le responsable de l'établissement. Il sera clos par des palissades de chantier empêchant l'accès au personnel non autorisé.
L'entreprise installera les échafaudages qui lui seront nécessaires, sapines, treuil, poulies, plans inclinés, etc... à l'intérieur de la palissade de chantier, à un emplacement déterminé en accord avec le maître d'œuvre. Toutes dispositions seront prises pour interdire l'accès aux échafaudages pendant les heures de fermeture du chantier et pour que ceux-ci ne permettent pas l'accès et l'introduction à l'intérieur du chantier ou du bâtiment hors des périodes d'activité du chantier.
La zone de levage des produits ou des matériaux sera située à l'intérieur des palissades. A défaut, durant l'utilisation des moyens de levage, du personnel de l'entreprise sera positionné au sol afin d'interdire la zone à toutes personnes pendant les travaux de levage.
De même, lors des travaux sur les acrotères, la périphérie du bâtiment sera balisée sur 2 mètres pour en interdire l'accès, sauf au droit des entrées.
Lorsque les travaux d'acrotère se situeront au droit des entrées, du personnel de l'entreprise sera positionné à l'entrée pour assurer la sécurité des personnes entrant ou sortant du bâtiment.
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L'entreprise titulaire (ou le mandataire commun) devra prendre toutes dispositions pour protéger les accès et baliser le chantier. Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune manière aux existants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, ainsi qu'au sol des parkings, aux arbres et autres végétations.
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Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à la réception, l'entreprise est responsable de la conservation et du maintien en bon état des matériaux, matières premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillages et installations de tout ordre du chantier, ainsi que des ouvrages. Elle devra se garantir de tous les vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes et destructions de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est expressément stipulé qui ne lui sera, le cas échéant, alloué aucune indemnité.

L'entreprise est tenue de remettre en état ou de réparer ou de remplacer à ses frais, les ouvrages qui auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégât et sauf leurs recours éventuel contre tout tiers responsable, le maître d'ouvrage demeurant en toute hypothèse, complètement étranger à toute contestation ou répartition des dépenses. Elle devra également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de personne, sur ou aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisaient pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés des entreprises présentes, soit du fait des personnes qui auraient pu s'introduire sur le chantier, il appartiendrait à la partie responsable des lieux, des matériaux, des matières premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillages, installations, ouvrages effectuées, d'en rechercher et poursuivre les auteurs et d'en assurer les réparations. Aucune indemnité ne peut être allouée aux entreprises pour les pertes, avaries, dommages dus à leur négligence, leur imprévoyance, le défaut de précautions ou de moyens ou les fausses manœuvres.

Si les travaux venaient à être interrompus pour quelque cause que ce soit, l'entreprise protègerait ses constructions et ouvrages réalisées contre les dégâts qu'ils pourraient subir sans frais supplémentaires pour le maître d'ouvrage.
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L'entreprise est soumise à l'observation de la réglementation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et notamment aux décrets suivants :
-	Décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité pour les chantiers de bâtiment et de génie civil prévoyant l'établissement d'un plan de prévention
-	Décret n° 94-1959 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité de protection de la santé, pris en application de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.
-	En cas de présence de plomb, d'amiante ou de toute autre substance dangereuse, l'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires afin d'assurer la protection des travailleurs conformément au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail) applicable à partir du 8novembre 2002
-	Circulaire n° 6, DRT du 18 avril 2002 relative à l'application du décret n° 2001-1016 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
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L'entreprise indiquera dans son PPSPS les dispositions qu'elle compte prendre pour limiter les risques vis-à-vis des points suivants :
-	Manutention ;
-	Chutes ;
-	Incendie.

Concernant la sécurité incendie, l'entreprise établira un permis feu tous les lundis matin valable une semaine.

Elle possèdera en permanence deux extincteurs en état de fonctionner sur le chantier. Tous les points chauds devront être éteints une demi-heure avant le départ des équipes.
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L'entreprise se conformera aux instructions du maître d'ouvrage en ce qui concerne les heures d'entrée et de sortie des personnels.
La réalisation de travaux bruyants est interdite en tout lieu les dimanches et jours fériés, les samedis avant 8h00 et après 20h00 et en semaine entre 22h00 et 7h00.
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Les engins utilisés à l'intérieur des locaux seront manuels ou à énergie électriques. Ils doivent être munis des derniers perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun appareil équipé de moteur à explosion ne sera toléré. Le matériel roulant sera équipé de roues pneumatiques. Les matériels de chantier seront conformes à l'arrêté du 18 avril 2002, pris en application de la directive européenne de 1000/14/CEE, qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des engins et matériels de chantier. Des contrôles sur chantier seront effectués pour s'assurer de l'homologation acoustique des matériels utilisés mais aussi de leur bon entretien.
Toutes les dispositions utiles doivent être prises (organisation de chantier, démarche de sensibilisation des personnels) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles, pour ne pas exposer les travailleurs à des niveaux incompatibles avec leur santé et pour respecter les exigences du code du travail. La limitation des nuisances causées aux riverains passe par une réduction des bruits générés aux alentours. Le niveau de bruit ne devra pas excéder 90 dB(A).
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L'entreprise est responsable de la pollution du sol, du sous-sol et de l'eau qu'elle induit par ses activités. Elle doit veiller au choix de matériaux et produits dont les risques sur l'environnement sont limités (huiles de décoffrage végétale, etc...), à l'étiquetage réglementaire des cuves, fûts, bidons et dépôts, à l'imperméabilisation des zones de stockages qui seront bâchées et implantées dans une zone plane afin de récupérer les eaux de ruissellement, à la collecte des effluents et à la mise en place d'aires de lavage des engins.
L'entreprise devra limiter par toutes dispositions utiles la pollution de l'air (émissions de poussières, mauvaises odeurs, etc...) par arrosage des sols, par nettoyage journalier des voiries du chantier, par l'interdiction stricte du brûlage, par la mise en place d'une zone de lavage des roues en sortie de chantier, etc...
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L'entreprise titulaire ou le mandataire commun entreprendra toutes les démarches administratives dans le but d'obtenir les autorisations de voirie et autres, nécessaires à l'installation et au fonctionnement du chantier. Elle se conformera aux instructions administratives et prendre en charge toutes sujétions particulières en résultant. Elle respectera les réglementations locales pour la circulation des véhicules et recherchera des places de parking autorisées à proximité du chantier.
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Le plan d'organisation du chantier proposant l'emplacement des accès, des dépôts de matériel, des matériaux, des échafaudages, matériel de levage etc... devra être soumis à l'approbation du maître d'ouvrage en même temps que le calendrier d'exécution.
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Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de concéder à une agence de publicité de son choix, un droit d'affichage sur les clôtures et palissades, sans que l'entreprise puisse réclamer une indemnité de ce fait.
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Le démontage des installations de chantier comprendra outre le démontage du matériel et des baraquements, le nettoyage soigné des emprises du chantier.
Les voiries empruntées pendant la durée des travaux devront être remises en état au cas où elles auraient été détériorées.

L'entreprise est tenue de maintenir un état constant de propreté son chantier. Le maître d'ouvrage pourra demander un nettoyage chaque fois qu'il le jugera nécessaire et notamment pour les réunions et visites de chantier et particulièrement en fin de chantier avant les opérations de réception des ouvrages. L'entreprise doit rassembler et évacuer en décharges publiques les gravois de son entreprise. Ceux qui seront évacués des étages à dos d'homme le seront à l'intérieur de sacs étanches.

Les déchets issus des chantiers de rénovation des peintures au plomb et les déchets contenant de l'amiante ou tout autres déchets industriel spécial (pyralène, fréon, bois traité, hydrocarbures, etc...) sont toxiques pour l'environnement. Ils doivent être séparés des autres et stockés dans des sacs étanches ou des bidons fermés et étiquetés (nom du maître d'ouvrage, nature des déchets) avant d'être dirigés vers les centres de stockage ou les centres de traitement appropriés.

L'entreprise est responsable de l'évacuation des déchets qui résultent de son activité. Elle se devra d'établir un schéma d'organisation et de gestion des déchets qui définisse les modalités pratiques d'organisation pour la gestion des déchets sur le chantier et de s'assurer de bonnes conditions d'élimination par un système de suivi. Les dispositions que l'entreprise doit prévoir respecteront notamment :
-	La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement qui a prévu qu'à compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne sont autorisées à accueillir que des déchets ultimes (article L541-24 du code de l'environnement) c'est-à-dire des déchets, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans des conditions techniques et économiques du moment, notamment par l'extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux (article L541-1 du code de l'environnement)
-	La liste des déchets industriels spéciaux fixée par décret en conseil d'État (décret n°2002-540 du 18 avril 2002 - J.O. du 20 avril 2002) qui ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets en raison de leurs propriétés dangereuses
-	La circulaire du 15 février 2000, relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du BTP qui demande aux producteurs et détenteurs de déchets d'adopter une approche plus volontariste la recommandation n° T2-2000 aux maîtres d'ouvrage publics relative à la gestion des déchets de chantier du bâtiment préparé par le GPEM "travaux et maîtrise d'œuvre" et adoptée le 22 juin 2000 par la section technique de la commission centrale des marchés
-	Les dispositions du plan interdépartemental de gestion des déchets de chantier du BTP disponibles auprès du service d'innovation et des projets techniques.

Le mode opératoire joint à l'appui de l'offre de l'entreprise détaillera les modes de gestion de l'élimination des déchets (mode de stockage provisoire, de tri et de traitements envisagés sur le chantier et hors chantier).
Le stockage provisoire (sur le site) de déchets de démolition en vue de leur tri devra être réalisé de manière à respecter la santé et la sécurité des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les règles de conditionnement, notamment pour les déchets dangereux. Termites : conformément à la loi L-99-471 du 8 juin 1999, les bois et matériaux contaminés par les termites et autres insectivores xylophages seront incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie traçabilité : l'entreprise apportera au maître d'ouvrage la preuve de la destination finale des déchets réglementés (amiante, DIS, emballages) et, plus généralement, de son respect de la réglementation

[bookmark: _Toc428797824][bookmark: _Toc428798264][bookmark: _Toc428808173][bookmark: _Toc428808611][bookmark: _Toc428809049][bookmark: _Toc428809487][bookmark: _Toc428809925][bookmark: _Toc429067328][bookmark: _Toc429067928][bookmark: _Toc429068525][bookmark: _Toc430003304][bookmark: _Toc430003910][bookmark: _Toc430004515][bookmark: _Toc430005122][bookmark: _Toc430088729][bookmark: _Toc430089342][bookmark: _Toc430089955][bookmark: _Toc430090568][bookmark: _Toc430091182][bookmark: _Toc430091795][bookmark: _Toc431888575][bookmark: _Toc431889255][bookmark: _Toc431889935][bookmark: _Toc433027802][bookmark: _Toc433028479][bookmark: _Toc433029156][bookmark: _Toc433029833][bookmark: _Toc433030511][bookmark: _Toc433040116][bookmark: _Toc433103094][bookmark: _Toc433103792][bookmark: _Toc433104485][bookmark: _Toc433276704][bookmark: _Toc435516720][bookmark: _Toc8738832]Nettoyage de mise en service
L'entreprise titulaire ou le mandataire commun prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le nettoyage en fin de chantier.
Ce nettoyage de fin de chantier qui intéresse toutes les parties apparentées comprend au minimum :
-	L'enlèvement de toute trace sur l'emplacement de chantier et sur les zones de stockage
-	L'enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
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Pendant toute la durée des travaux les entreprises devront assurer des rendez-vous avec le maître d'œuvre, rendez-vous que ce dernier fixera à des jours et à des heures déterminés. La présence de représentants de l'entreprise maniant correctement la langue française est exigée pour assurer le suivi en bonne compréhension avec le maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage se réserve le droit, à son initiative et s'il le juge nécessaire, de convoquer les entreprises sur le chantier ou en tout autre lieu, au jour et à l'heure fixé par lui.
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Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernent la réfection des toitures terrasses existantes.

[bookmark: _Toc428797829][bookmark: _Toc428798269][bookmark: _Toc428808178][bookmark: _Toc428808616][bookmark: _Toc428809054][bookmark: _Toc428809492][bookmark: _Toc428809930][bookmark: _Toc429067333][bookmark: _Toc429067933][bookmark: _Toc429068530][bookmark: _Toc430003309][bookmark: _Toc430003915][bookmark: _Toc430004520][bookmark: _Toc430005127][bookmark: _Toc430088734][bookmark: _Toc430089347][bookmark: _Toc430089960][bookmark: _Toc430090573][bookmark: _Toc430091187][bookmark: _Toc430091800][bookmark: _Toc431888580][bookmark: _Toc431889260][bookmark: _Toc431889940][bookmark: _Toc433027807][bookmark: _Toc433028484][bookmark: _Toc433029161][bookmark: _Toc433029838][bookmark: _Toc433030516][bookmark: _Toc433040121][bookmark: _Toc433103099][bookmark: _Toc433103797][bookmark: _Toc433104490][bookmark: _Toc433276709][bookmark: _Toc435516725][bookmark: _Toc8738836]Réception
Les essais de réception portant sur la mise en œuvre des matériels et permettant la vérification complète des travaux du présent programme (mise à eau pour l'étanchéité, etc...) seront effectués aux frais de l'entreprise.
Le matériel et la main-d’œuvre nécessaire à la réception des travaux seront fournis par l'entreprise.
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L'entreprise devra exécuter un nettoyage fin des locaux qui auraient été utilisés pendant les travaux. La qualité du nettoyage sera équivalente à celle d'une entreprise spécialisée.
Les dépôts de matériaux ne devront en aucun cas nuire à l'avancement des travaux ou gêner le fonctionnement des bâtiments.
Le planning d'intervention de l'entreprise devra recevoir l'agrément du maître d'ouvrage de façon à tenir compte des contraintes propre à l'établissement. Il sera remis au maître d'ouvrage avant le début des travaux.
L'entreprise est tenue de fournir les notices techniques et les procès-verbaux des matériaux employés.
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L'entreprise mettra en place une protection collective réglementaire en périphérie de la terrasse. Toutes les trémies et les lanterneaux seront protégés par un filet anti-chutes. Les protections individuelles seront utilisées lorsque nécessaire.
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L'entreprise mettra en place des filets de protection en sous face des lanterneaux de désenfumage. Les filets de protection seront des filets conformes à la législation.
Les filets de protection seront également utilisés aux endroits prévus pour la création d'accès à la toiture

[bookmark: _Toc428797838][bookmark: _Toc428798278][bookmark: _Toc428808187][bookmark: _Toc428808625][bookmark: _Toc428809063][bookmark: _Toc428809501][bookmark: _Toc428809939][bookmark: _Toc429067342][bookmark: _Toc429067942][bookmark: _Toc429068539][bookmark: _Toc430003318][bookmark: _Toc430003924][bookmark: _Toc430004529][bookmark: _Toc430005136][bookmark: _Toc430088743][bookmark: _Toc430089356][bookmark: _Toc430089969][bookmark: _Toc430090582][bookmark: _Toc430091196][bookmark: _Toc430091809][bookmark: _Toc431888589][bookmark: _Toc431889269][bookmark: _Toc431889949][bookmark: _Toc433027816][bookmark: _Toc433028493][bookmark: _Toc433029170][bookmark: _Toc433029847][bookmark: _Toc433030525][bookmark: _Toc433040130][bookmark: _Toc433103108][bookmark: _Toc433103806][bookmark: _Toc433104499][bookmark: _Toc433276718][bookmark: _Toc435516734][bookmark: _Toc8738840]Zone de stockage 
En pied de bâtiment création de zone de stockage en pied d’immeuble par barrières de type HERAS ou similaire avec plots et menottes
[bookmark: _Toc428797839][bookmark: _Toc428798279][bookmark: _Toc428808188][bookmark: _Toc428808626][bookmark: _Toc428809064][bookmark: _Toc428809502][bookmark: _Toc428809940][bookmark: _Toc429067343][bookmark: _Toc429067943][bookmark: _Toc429068540][bookmark: _Toc430003319][bookmark: _Toc430003925][bookmark: _Toc430004530][bookmark: _Toc430005137][bookmark: _Toc430088744][bookmark: _Toc430089357][bookmark: _Toc430089970][bookmark: _Toc430090583][bookmark: _Toc430091197][bookmark: _Toc430091810][bookmark: _Toc431888590][bookmark: _Toc431889270][bookmark: _Toc431889950][bookmark: _Toc433027817][bookmark: _Toc433028494][bookmark: _Toc433029171][bookmark: _Toc433029848][bookmark: _Toc433030526][bookmark: _Toc433040131][bookmark: _Toc433103109][bookmark: _Toc433103807][bookmark: _Toc433104500][bookmark: _Toc433276719][bookmark: _Toc435516735][bookmark: _Toc8738841]Consistance des travaux
Sont à la charge du présent lot (sans que cette liste soit limitative) :
-	La réception de l’état des supports (propreté, planéité, état de surface, humidité)
-	Les études, plans de pente, dessins de détail d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions des pièces de raccord de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et aux divers ouvrages de traversée de l’étanchéité
-	L'étude, la fourniture et la mise en œuvre de tous les dispositifs assurant la sécurité des personnes conformément à la Législation en accord avec le coordinateur SPS pendant la durée des travaux
-	Les calfeutrements autour des moignons (descentes d'eaux pluviales et trop-pleins)
-	La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtements d’étanchéité en parties courantes et relevés définis au présent document, y compris les bandes de pontages
-	La fourniture et la mise en œuvre des entrées d’eaux pluviales et des trop-pleins
-	La fourniture et la mise en œuvre des crosses de passage de fils d’antennes, des platines et manchons de raccordement avec les revêtements d’étanchéité des pénétrations divers (tuyaux de ventilation, etc.....)
-	La fourniture et la mise en œuvre des contre-collerettes de tuyaux de ventilation de chute
-	La fourniture et la mise en œuvre des protections d’étanchéité y compris, le cas échéant, les diverses sous-couches nécessaires
-	La fourniture et la mise en œuvre des autres parties métalliques insérées ou reliées au revêtement d’étanchéité et de tout dispositif de joint
-	La fourniture et la mise en œuvre des protections lourdes meubles, dures  y compris, le cas échéant, les diverses sous-couches nécessaires
-	Les réservations, trous, saignées, scellements, calfeutrements et raccords dans les limites fixées dans les pièces générales du dossier
-	L’évacuation provisoire des eaux collectées par les toitures et terrasses en attente de la mise en place des descentes d'eaux pluviales définitives
-	L’obturation des trémies pour mise hors d’eau provisoire
-	Les mises hors d’eau en fin de journée ou en cas d’arrêt inopiné, dans les conditions prévues dans les Avis Techniques du procédé utilisé
-	La mise en eau de 48 heures réalisée dans les mêmes conditions que les épreuves d’étanchéité prévues au chapitre X du D.T.U. 43.1 
-	Le nettoyage des terrasses dont la protection est à réaliser par les soins du présent lot
-	L’entretien gratuit pendant une durée de 1 an à compter de la date de livraison du chantier
-	Et, d’une manière générale, les ouvrages accessoires qui, bien que non décrits, sont nécessaires pour assurer une étanchéité couverte par la garantie décennale

[bookmark: _Toc8738842]Description des ouvrages
[bookmark: _Toc478474081][bookmark: _Toc8738843]Etanchéité Toiture terrasse protection gravillon
[bookmark: _Toc478474082][bookmark: _Toc8738844]Dépose et arrachage partie courante 
[bookmark: _Toc8738845]Relevage du gravillon
Relevage, mise en tas des gravillons conservé.
L’entreprise manutentionnera le gravillon par zone, en veillant à ne pas créer de surcharge sur la dalle support.

· Localisation
Suivants plans du maître d'ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738846]Arrachage du complexe d’étanchéité 
Arrachage du complexe d’étanchéité, roulage et mise en tas, en attente d’évacuation

· Localisation
Suivants plans du maître d'ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738847]Arrachage de l’isolation thermique 
Arrachage de l’isolation thermique, mise en tas en attente d’évacuation.
L’entreprise devra apporter une attention toute particulière lors du stockage des panneaux avant évacuation des gravois afin d’éviter l’envol inopiné des matériaux.

· Localisation
Suivants plans du maître d'ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738848]Arrachage relevés d’étanchéité
Arrachage de tous les relevés d’étanchéité, roulage et mise en tas, en attente d’évacuation.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738849]Joint de dilatation de même niveau 
Arrachage de tous les Joints de dilatation de même niveau et décalés d’étanchéité, roulage et mise en tas en attente d’évacuation.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc478474083][bookmark: _Toc8738850]Accessoires
[bookmark: _Toc8738851]Dépose des entrées d’eaux pluviales verticales
Dépose des entrées d’eaux pluviales verticales sans réemploies, compris garde grève, mise en tas en attente d’évacuation.
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738852]Dépose des ventilations isolées
Dépose des ventilations isolées sans réemploi, mise en tas en attente d’évacuation.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738853]Dépose des crosses de passage de câbles
Dépose des crosses de passage de câbles, mise en tas en attente d’évacuation.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738854]Dépose des ouvrages d’éclairage zénithal ou de désenfumage
Dépose des lanterneaux d’éclairage et de désenfumage sans réemploi, compris déconnexion et dépose du système d’asservissement.
Les trémies devront être protégées durant les travaux. 
L’entreprise devra procéder à la fourniture et la pose de nouveaux lanterneaux immédiatement après la dépose des existants, compris la mise en œuvre de nouveaux systèmes d’asservissement.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Lanterneau d’accès en toiture ;
· Dépose de la verrière de la salle de jeux

[bookmark: _Toc478474085][bookmark: _Toc8738855]Dépose des ouvrages de Serrureries accessoires métalliques
Dépose des couvertines 
Dépose sans réemploi des couvertines, mise en tas, en attente d’évacuation.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc478474086][bookmark: _Toc8738856]Evacuation des gravois 
[bookmark: _Toc8738857]Evacuation des gravois par bennes. 
L’évacuation des gravois s’effectuera au fur et mesure de l’avancement des travaux.
La zone de stationnement de bennes sera balisée au pourtour par des barrières HERAS menottée.
Un homme trafic sera mise en place par l’entreprise titulaire. Il veillera à la sécurité des locataires et guidera les manœuvres lors du remplacement des bennes.
L’entreprise évacuera les bennes, de manière à libérer la zone, chaque veille de week-end et jours fériés.
· [bookmark: _Toc478474087]Localisation
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.
[bookmark: _Toc8738858]Travaux de maçonnerie 
[bookmark: _Toc8738859]Becquets, acrotères, relevés murs et costières béton
Vérification des ouvrages maçonnés, des becquets, acrotères relevés sur mur, goutte d’eau maçonnée, costière béton, mise en conformité, reprise des éléments dégradés. 
Piochement des éléments béton cloqués ou fissurés. 
Ouverture des fissures, application des résines avec bande pontage.
Décapage chimique ou thermique du support.
Examens de l’ensemble des surfaces et sondage du béton au niveau des fissures et des parties décollées, 
Élimination des parties non adhérentes et dégagement des aciers d’armature rencontrés lors de la démolition. 
Élimination de la rouille par brossage métallique. 
Neutralisation des fers.
Enrobage des aciers par couche protectrice.
Mortier de reconstitution en rebouchant. 

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738860]Création de réservations.
L’entreprise aura à sa charge la création de réservations dans les acrotères  afin de permettre la mise en œuvre des trop-pleins, et de crosse passage de câbles. 
La réservation à créer devra comporter une pente suffisante pour former une goutte d’eau.
Les percements devront s’effectuer de l’extérieur vers l’intérieur de la terrasse.
Afin de pouvoir effectuer la création des réservations en façades, l’entreprise devra mettre en place une nacelle ou effectuer la prestation par l’intermédiaire d’un échafaudage de pieds. 
Réalisation de crosses de passage de câble supplémentaires, au droit des gaines techniques situées sur les paliers.
L’entreprise devra la thermographie et la recherche des réseaux thermiques et électriques dans la dalle du dernier niveau avant percement.
Réalisation de carottage diamètre 100 mm.
[bookmark: _Toc478474088]
· Localisation
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738861]Mise en place du complexe d'étanchéité
[bookmark: _Toc8738862]Mise en œuvre d'un pare-vapeur.
L'entreprise procédera à la fourniture et à la mise en œuvre d'un nouveau pare vapeur en feuilles bitumineuses SBS BE 25 VV 50 soudées à plein sur la totalité de la terrasse.
Une équerre sera mise en œuvre sur le pare vapeur en périphérie et au droit de chaque émergence conformément aux dispositions de la norme NF P 84-204 (DTU 43.1), cette équerre devra dépasser de 6,00 cm au-dessus de l’isolant. 

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738863]Isolation thermique en panneaux de mousse de polyuréthane
L'entreprise procédera à la fourniture et à la mise en œuvre d'un isolant en polyuréthane de type EUROTHANE BR-BIO ou similaire d'épaisseur 230 mm permettant d'obtenir une résistance thermique de 10.05 m².K/W conforme à la RT 2012.
L'isolant est de classe C, avec parements composites et doit bénéficier d'un avis technique en vigueur admettant la mise en œuvre sous protection lourde.
L'isolant sera collé.
L'entreprise devra justifier des caractéristiques de performances thermiques des isolants en fournissant :
Un  certificat ACERMI
Un avis technique en vigueur du produit délivré par le CSTB avec suivi CTAT.
Un document technique d'application (DTA) en vigueur délivré par le CSTB.
Des essais à la caméra thermique seront faits pour s'assurer de la qualité de la pose et au besoin, l'entreprise pourra être invitée à reprendre les zones où l'isolation serait insuffisante.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738864]Mise en œuvre d'une étanchéité bitumineuse
L'entreprise procédera à la fourniture et à la mise en œuvre d'un revêtement d'étanchéité bicouche posé libre conforme à la norme NF P 84-204 (DTU43.1) de type PARADIENE ou similaire.
Le revêtement d'étanchéité est un revêtement bicouche de classement minimum F5I5T4 en feuilles bitumineuses admettant la pose sur isolant polyuréthane.
Le complexe d'étanchéité prévu est composé :
D'une première couche de type PARADIENE SR4 ou similaire à joints auto-adhésifs, posée libre.
D'une deuxième couche de type PARADIENE BDS ou similaire soudée sur la première couche.
Dans le cas où l'entreprise souhaiterait mettre en œuvre une première couche à joints soudés, elle prévoira la mise en place d'un écran en voile de verre non tissé VV 100 de grammage nominal 100 g/m².

· Localisation
Suivants plans du maitre d’œuvre et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738865]Mise en œuvre d'une protection par gravillons
L'entreprise procédera au tamisage des gravillons de la protection existante et à la fourniture et mise en œuvre de nouveaux gravillons sur la partie créée.
Les grilles du tamis seront de taille 5*5 mm. Les fines seront évacuées.
La protection sera épandue sur un non tissé, à fournir, de 170 g/m² minimum posé libre à recouvrements de 10 cm minimum sur l'étanchéité en place de façon à former une couche de 5 à 6  cm d'épaisseur minimum. 
Au besoin, l'entreprise procédera à un complément de gravillon manquant. 

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738866]Relevés d’étanchéité périphériques sur acrotères 
L'entreprise procédera à la fourniture et à la mise en œuvre d'un relevé sur toute la hauteur avec retournement sur la tête de l'acrotère. Les relevés seront composés :
•	D'un primaire EIF de type PRIMER ou similaire.
•	D'une équerre de renfort de 25 cm de développé de type PAREQUERRE ou similaire soudé avec un talon de 10 cm minimum.
•	D'une deuxième couche BE 35 VV 50 avec autoprotection métallique de type PARADIAL S ou similaire soudée sur toute la hauteur avec retournement sur la tête de l'acrotère et un talon de minimum 15 cm soudé sur étanchéité. 

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738867]Relevés d’étanchéité sur émergences. 
L'entreprise procédera à la fourniture et à la mise en œuvre d'un relevé sur une hauteur de 15 cm minimum autour des édicules de cheminée. Les relevés seront composés :
•	D'un primaire EIF de type PRIMER ou similaire
•	D'une équerre de renfort de 25 cm de développé de type PAREQUERRE ou similaire soudé avec un talon de 10 cm minimum.
•	D'une deuxième couche BE 35 VV 50 avec autoprotection métallique de type PARADIAL S ou similaire soudée sur toute la hauteur avec et un talon de minimum 15 cm soudé sur étanchéité.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738868]Massifs de sortie de VMC
L'Entreprise procèdera à l'étanchéité des massifs existants à l'aide d'une feuille bitumineuse BE 35 VV 50 avec autoprotection métallique type “PARADIAL S “ conformément aux dispositions de la norme NF P 84-201.
L'attention de l'entreprise est attirée sur la présence de sorties de ventilations de chute sur les massifs. Les sorties de ventilations seront rehaussées afin de dépasser de 15 cm minimum au-dessus de la protection par gravillons.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Pour les socles de VMC de la maternelle

[bookmark: _Toc8738869]Mitoyen - joint de dilatation. 
L'Entreprise procédera à la fourniture et à la mise en œuvre d'une étanchéité de joint de dilatation de type NEODYL ou similaire.
Traitement des mitoyens par une double costière formant dilatation, en aluminium ou tôle galvanisé 15/10ème, RAL aux choix du Maître d’Ouvrage

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738870]Traitement des seuils
L'entreprise procédera ci-nécessaire  à la fourniture et à la mise en œuvre d'une bavette en aluminium laqué d'épaisseur 20 / 10 servant de protection en tête des relevés au droit des seuils. 

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738871]Bande solin 
L'Entreprise procédera à la fourniture et à la mise en œuvre d'une protection en tête du relevé composée d'une bande porte solin de type SOLINET ou similaire disposant d'un avis technique, cette bande sera fixée avec chevilles à frapper de 6*40 avec joint silicone 1ère catégorie certifié SNJF en place au pistolet dans chanfrein. 
[bookmark: _Toc478474089]
· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738872]Accessoires 
[bookmark: _Toc8738873]Entrées d’eau pluviale 
Avant travaux  avec son dossier technique l’Entreprise, une notre de calcul déterminant la section des entrées d’eaux pluviales, déversoir et trop-pleins et plan avec positions et diamètre ce document devra être soumis à l’approbation du Maitre d’Ouvrage et d’un éventuel Contrôleur Technique. 
Les passages et dispositifs de fixation devront tenir compte des variations dimensionnelles liées à la dilatation des métaux. Les pentes et le sens de recouvrement ne devront pas autoriser la stagnation d’eau.
Les travaux seront réalisés selon les normes NFP 36.402 à 36.406 – DTU 60.11 et 40.05.
Chaque entrée d'eau intéresse une surface collectée au plus égale à 700 m2.
Tout point d'une terrasse se trouve à moins de 30 m du dispositif de collecte (chéneau, caniveau) ou des entrées d'eaux pluviales. La distance maximale entre deux descentes dans un chéneau ou caniveau est de 30 m.
Le passage des eaux d'une toiture sur une autre toiture à travers les costières d'un joint de dilatation est interdit.
L’eau accumulée par l'engorgement d'une descente doit pouvoir s'évacuer :
•	Soit par une descente voisine.
•	Soit par un trop-plein.
Chaque terrasse, chéneau ou caniveau comporte au moins les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales suivantes :
•	Soit 2 descentes.
•	Soit 1 descente obligatoirement complétée par un trop-plein.
Elles peuvent être :
•	En plomb de 2.5 mm d'épaisseur minimale badigeonné intérieurement d’EIF.
•	En cuivre d'épaisseur 0,6 mm au moins.
•	En aluminium de 1 mm d'épaisseur au moins badigeonné intérieurement d'EIF.
Leur section doit être conforme à P 40-202 (Référence DTU 60.11) (voir extrait dans l'annexe du FD 84-204-3 - Guide du DTU 43.1).
La distance entre le bord du trou d'évacuation et le bord extrême de la platine ne doit pas être inférieure à 0,12 m
L’entrepreneur devra s’assurer de l’intégralité du bon fonctionnement de l’ensemble des réseaux jusqu’aux regards d’égout collectif.
L’apport d’isolant permet la création d’entrée d’eaux pluviales tronconiques, ce procédé qui permet une meilleure rapidité d’évacuation et une capacité de collecte plus importante doit être privilégié.

Les platines après impression d’enduit à froid sur les deux faces seront insérées soudées entre les deux couches d’étanchéité.
Qu’elles soient droites ou tronconiques par préférence, partout où cela est possible, les plages de soudure seront de 12 cm minimum.

Elles seront identifiées sur le dossier de recollement des ouvrages. 
Le moignon dépassera de 15 cm en sous face, les joints hélicoïdaux seront systématiquement effectués avec dépose et repose des dalles de faux plafond ou aménagement si nécessaire.
Fourniture et pose de trop plein diamètre 80 mm minimum (diamètre à conformer aux exigences du DTU 43.1 et 43.3).
L’entreprise aura à sa charge le carottage rendu nécessaire pour la mise en conformité des diamètres.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738874]Trop-plein 
Après percement de la façade décrit ci avant, fourniture et pose des trop-pleins en cuivre
Ces ouvrages seront constitués d’un moignon en cuivre et d’une platine en plomb de 2,5 mm. Ces éléments sont assemblés entre eux de façon étanche. La section d’écoulement minimale des trop-pleins est de 28 cm².
La longueur du moignon doit être telle que, une fois posé, il dépasse le parement extérieur de la façade de 0,05 m minimum.
La pente du moignon doit être supérieure à 30% pour qu’il forme une goutte d’eau afin d’éviter tout retour d’eau à sa sous face. La distance entre le bord du trou d’évacuation et les bords extrêmes latéraux et inférieurs de la platine doit être au moins égale à 0,12 m.
La platine enduite d’une couche d’enduit d’imprégnation à froid est insérée entre une couche de renfort de type  ou revêtement d’étanchéité

Ce renfort devra déborder de 0,05 m minimum du périmètre de la platine
La couche finale sera constituée de la deuxième couche du relevé d’étanchéité.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738875]Ventilation isolée - Massif ventilations 
Avec la modification de l’épaisseur de l’isolant, certain massifs maçonnés  ou ventilations isolées, n’aurons plus un niveau de retombée suffisant. L’Entreprise devra la fourniture et la pose de ventilations constituées  de la manière suivante :
•	Platine constituée d'une table de plomb laminé de 2,5 mm normes NF EN 1057 - NF A55-401.
•	Tubulure en plomb de même qualité épaisseur 2,5 mm.
•	Soudure autogène plomb – plomb.
•	La platine enduite d’une couche d’enduit d’imprégnation à froid est insérée entre couche d’étanchéité et soudée en plein sur la platine et sur la première couche du  revêtement d’étanchéité. Ce renfort devra déborder de 0,05 m minimum du périmètre de la platine.
L’entreprise devra la fourniture et la pose de chapeaux de ventilation en tête de ces ouvrages.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738876]Crosses de passage de câbles en création 
L’Entreprise devra la fourniture et pose de crosses de passage de câbles en cuivre sur réservation en plancher béton décrites  ci avant. 
Ces ouvrages seront constitués d’un moignon en cuivre et d’une platine en plomb de 2,5 mm. Ces éléments sont assemblés entre eux de façon étanche.
La distance entre le bord du trou d’évacuation et le bord extrême de la platine ne sera pas inférieure à 0,12 m.
La hauteur du manchon sera de 0,15 m au-dessus de la protection du revêtement d’étanchéité.
La platine enduite d’une couche d’enduit d’imprégnation à froid est insérée entre une couche de renfort soudée en plein sur la platine et sur la première couche du revêtement d’étanchéité. Ce renfort devra déborder de 0,05 m minimum du périmètre de la platine.
La couche finale sera constituée de la deuxième couche du complexe d’étanchéité.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738877]Crosses de passage de câbles existantes 
L’Entreprise devra la fourniture et pose de crosses de passage de câbles pour remplacement
L’Entreprise prendra en charge la dépose provisoire des câbles de courant fort et faible. 
Ces ouvrages seront constitués d’un moignon en cuivre et d’une platine en plomb de 2,5 mm. Ces éléments sont assemblés entre eux de façon étanche.
La distance entre le bord du trou d’évacuation et le bord extrême de la platine ne sera pas inférieure à 0,12 m.
La hauteur du manchon sera de 0,15 m au-dessus de la protection du revêtement d’étanchéité.
La platine enduite d’une couche d’enduit d’imprégnation à froid est insérée entre une couche de renfort soudée en plein sur la platine et sur la première couche du revêtement d’étanchéité. Ce renfort devra déborder de 0,05 m minimum du périmètre de la platine.
La couche finale sera constituée de la deuxième couche du complexe d’étanchéité.
[bookmark: _Toc478474090]
· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.


[bookmark: _Toc8738878]Châssis d’accès. 
Fourniture et pose d’un lanterneau type HEXASTEEL THERM MOT de chez HEXADOME de 100*100 teinte RAL 9010 avec vérin déporté pour accès et désenfumage comprenant : 
•	Costière isolée permettant une hauteur de relevé de minimum 15 au-dessus de la protection gravillon. 
•	Remplissage opalescent en PCA 16 mm 7 parois.
•	Un barreaudage ouvrant anti chute de 1200 joules carré 15x15 mm.
•	barre d’accroche échelle.
•	Crosse de sortie rétractable et barreaudage antichute. 

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· En remplacement du châssis d’accès en terrasse situé dans l’aire de jeu.

[bookmark: _Toc478474092][bookmark: _Toc8738879]Serrurerie sécurité - Ouvrages métalliques 
[bookmark: _Toc8738880]Garde-corps 
Garde-corps autoporté, en aluminium, pour toiture terrasse inaccessible type BARRIAL AUTOPORTE des Ets DANIALU ou équivalent, conforme à la norme NF E 85-015.
Le système sera constitué :
· De deux contrepoids de 12,5 kg ;
· D’un rail et d’un fourreau avec patin anti poinçonnement préposé en usine. Le fourreau permettra le réglage en hauteur du montant sur une course de 30 mm pour assurer le bon alignement visuel de la main courante ;
· D’une main courante de diamètre 45 mm, et de lisses intermédiaires de diamètre 35 mm, espacées entre elles de 500 mm maximum. Sans générer de surépaisseur, les pièces de jonction et pièces d’angles seront réalisées dans un matériau inaltérable et livrées dans la même finition que le garde-corps. La visserie sera de qualité inox (mini A2) ;
· Les montants comporteront des étriers étaux, anti-rayure, pré positionnés en usine selon la norme NF E 85-015 ;
· Ils seront du type coudés 30° ;
· Pour les acrotères < à 150 mm, une plinthe basse de hauteur 100 mm en aluminium extrudé de position réglable sur 60 mm est à prévoir ;
· La finition du garde-corps sera laqué, RAL au choix du maitre d’œuvre. 
· Les garde-corps devront être démontables et repositionnables, sans casse, lors de réfections d’étanchéité.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738881]Couvertines 
Après dépose des couvertines prévues ci avant  fourniture et la mise en œuvre d'une couvertine sur la totalité de la périphérie de la terrasse.
Couvertine en aluminium laqué de type COUVERNET des établissements DANI ALU ou similaire, teinte au choix du maître d’œuvre comprenant :
· Support réglable à fixation mécanique invisible en aluminium extradé avec joints incorporés, inclus cannelure d’évacuation.
· Couvertine d’épaisseur minimale 15/10ème.
· Eclisse de recouvrement, pièce d’angle joint d’étanchéité en jonction des éléments spécifiques inclus toutes fixations.
· La couvertine devra être adaptable à la platine en Z des garde-corps fixée sur le dessus de l’acrotère.
· Les couvertines devront prévoir tous profilés complémentaires en recouvrement des façades de parement ou métallique y compris des suggestions de rehausse nécessaires.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Toutes les toitures terrasses de la maternelle.

[bookmark: _Toc8738882]Echelle d’accès pour lanterneau
Echelle d'accès en toiture
Composition:
· Echelle à barreau en aluminium, compris crochet pour barre d'accrochage, conforme à la norme EN 131
-	Support d'échelle verrouillable par cadenas
-	Cadenas à clés, compris 3 clés
-	Point d'ancrage en façade par point ponctuel discret
-	Compris tous accessoires de fixation
-	Finition du support et de la barre d'accroche par laque réalisé en atelier

Caractéristique :
-	Hauteur à franchir : 3.27 m.
-	Rangement dans le local entretien.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Au droit du lanterneau d’accès en toiture terrasse.

[bookmark: _Toc478474093][bookmark: _Toc8738883]Etanchéité Toitures terrasses inclinées  autoprotection minérale 
[bookmark: _Toc8738884]Nettoyage de la couverture existante
•	Enlèvement de tout encombrant, objet, détritus existants. 
•	Enlèvement de tous gravats existant et liés aux travaux.
•	Enlèvement des mousses et végétations diverses.  

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· Le nettoyage de toutes les toitures bac acier existantes.

[bookmark: _Toc478474095][bookmark: _Toc8738885]Mise en place du complexe d'étanchéité
[bookmark: _Toc8738886]Mise en œuvre d'un pare-vapeur
L'entreprise procédera à la fourniture et à la mise en œuvre d'un pare vapeur en feuilles bitumineuses SBS BE 25 VV 50 soudées à plein et fixé mécaniquement par chevilles. 
Une équerre sera mise en œuvre sur le pare vapeur en périphérie et au droit de chaque émergence conformément aux dispositions de la norme NF P 84-204 (DTU 43.1), cette équerre devra dépasser de 6,00 cm au-dessus de l’isolant. 
· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· L’isolation des toitures bac acier existantes.

[bookmark: _Toc8738887]Costières périphériques
L’Entreprise fournira et posera des costières en acier pré-laqué 20/10° fixé mécaniquement sur le support en périphérie de la terrasse, cette costière comportera 3 plis dont un talon minimum de 10 cm. 

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· L’isolation des toitures bac acier existantes.

[bookmark: _Toc8738888]Rives bandeau 
L’Entreprise fournira et posera des rives formant bandeau s en aluminium de marque DANI ALU type BANDONET ou similaire  fixé mécaniquement sur le support en périphérie de la terrasse et comportant : 
•	Coulisse pour fixation sur dalle.
•	Support à déclenchement automatique.
•	Poussoir à déclenchement.
•	Charnière pour régler l’orientation et la translation verticale du bandeau.
•	Bandeau en aluminium.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· L’isolation des toitures bac acier existantes.

[bookmark: _Toc8738889]Isolations thermiques en panneaux de laine de verre
L'entreprise procédera à la fourniture et à la mise en œuvre d'un isolant en laine de verre de type ISOVER IBR ou similaire d'épaisseur 340 mm permettant d'obtenir une résistance thermique de 8,50 m².K/W conforme à la RT 2012.
L'isolant est de classe C, avec parements composites et doit bénéficier d'un avis technique en vigueur admettant la mise en œuvre sous protection apparente. 
L'isolant sera collé et fixé mécaniquement par vis et plaquette. 
L'entreprise devra justifier des caractéristiques de performances thermiques des isolants en fournissant :
•	Un  certificat ACERMI
•	Un avis technique en vigueur du produit délivré par le CSTB avec suivi CTAT.
•	Un document technique d'application (DTA) en vigueur délivré par le CSTB.
Des essais à la caméra thermique seront faits pour s'assurer de la qualité de la pose et au besoin. L'entreprise pourra être invitée à reprendre les zones où l'isolation serait insuffisante.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· L’isolation des toitures bac acier existantes.

[bookmark: _Toc8738890]Mise en œuvre d'une étanchéité bitumineuse
L'entreprise procédera à la fourniture et à la mise en œuvre  d'un revêtement d'étanchéité bicouche semi-adhésif conforme à la norme NF P 84-204 (DTU43.1) de type ADEPAR ou similaire.
Le revêtement d'étanchéité est un revêtement bicouche de classement F5I5T3  en feuilles bitumineuses admettant la pose sur isolant polyuréthane.
Le complexe d'étanchéité prévu est composé :
•	D'une première couche de type ADEPAR JS ou similaire auto-adhésive
•	D'une deuxième couche de type PARADIENE 30.1 GS ou similaire soudée fixé mécaniquement par vis et plaquette en tête sous recouvrement.
•	Le revêtement aura une protection minérale. La couleur du revêtement sera gris ardoisé.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· L’isolation des toitures bac acier existantes.

[bookmark: _Toc8738891]Mise en œuvre de relevés d’étanchéité 
L'entreprise procédera à la fourniture et à la mise en œuvre d'un relevé sur une hauteur de 15 cm minimum. Lorsque la hauteur de l'acrotère est insuffisante, le relevé sera retourné sur la tête de l'acrotère.
Les relevés seront composés :
•	D'un primaire EIF de type PRIMER ou similaire
•	D'une équerre de renfort de 25 cm de développé de type PAREQUERRE ou similaire soudé avec un talon de 10 cm minimum.
•	D'une deuxième couche BE 35 VV 50 avec autoprotection ardoisée de couleur identique à celle de la surface courante de type PARADIAL S ou similaire soudée sur toute la hauteur avec retournement sur la tête de l'acrotère y compris au droit des acrotères surélevés.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· L’isolation des toitures bac acier existantes.

[bookmark: _Toc8738892]Ancrages individuels
Création de potelets ou pièces d’ancrage.
Potelets ou pièces en acier inoxydable pleins ou creux dont les caractéristiques seraient à définir suivant les calculs :
•	Fixations chimiques ou tout autre système nécessaire inclus toutes suggestions
•	Collerette d’étanchéité rapportée soudée en place
•	L’entrepreneur devra toutes suggestions de renforcement du béton afin d’être conforme aux exigences réglementaires.
•	Equipement individuel par fourniture de ceintures de sécurité, harnais, longes, stop chute et tous panneaux de signalisation nécessaires qui devront être remis pour chaque ancrage et conservés sur place.
Des essais de résistance au niveau du support, des fixations et des garde-corps, seront effectués et validés par un bureau de contrôle agréé, à la charge de l’entrepreneur.
Ces tests seront sanctionnés par un PV de réception, émanant du dit contrôleur.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour :
· L’isolation des toitures bac acier existantes.

[bookmark: _Toc8738893]Création de chevêtre
Découpe du bac acier, création d'un chevêtre en acier prélaquée RAL, teinte au choix du maitre d’œuvre, compris fixation sur existant, section des éléments de charpente suivant note de calcul, à fournir au maitre d'œuvre et bureau de contrôle avant exécution. 
· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment si nécessaire pour :
· En création de fenêtre de toit au droit de l’office créé

[bookmark: _Toc8738894]Création de fenêtre de toit
Fourniture et pose de fenêtres en bois pour toit en pente VELUX ou équivalent :
· Type « Tout-confort »
· Raccordement encastré.

Caractéristiques techniques :
· PVC Double vitrage 4/16/4 ;
· Raccordement pour matériaux de couverture 
· Thermique d'hiver : Fenêtre tout Confort Uw inférieur ou égal à 1,40 W/m2K.
· Confort d'été : zone climatique H1
· Compris bouches d’entrée d’air ayant un isolement acoustique minimal Dn,e,w+Ctr de 36 dB
· Classement AEV : A*2 - E*4 - V*A2. 

Nota: 
-	Tous les châssis de toit auront une performance acoustique 
-	Canne d’ouverture si commande à plus de 1,30 du sol.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ ouvrage et notamment si nécessaire pour :
· En création de fenêtre de toit au droit de l’office créé

[bookmark: _Toc8738895]Remplacement de la verrière
L’entreprise devra la dépose l’évacuation de la verrière de la salle de jeux. Les travaux comprennent le changement de la verrière en toiture comprenant un ensemble menuisé composé de châssis fixes.
La présente prestation comprend les raccords d’étanchéité avec la toiture.
Vitrage isolant 4/16/4 dépoli comme existant
Compatible ERP STADIL chute d'homme.
Comprenant montants et traverses en aluminium, renforcement des assemblages aux angles par procédés divers, (soudures, collage, clavetage, etc) rainures à joint et joints d'étanchéités, rejet d'eau, pivots haut et bas, feuillures à vitres drainées et parcloses à clipper sur ouvrages en réception des vitrages. Visserie en INOX.
Dimensions identiques à l’existant

· Localisation
Suivant plans du maitre d’ ouvrage et notamment pour le changement de la verrière au droit de la salle de jeux.

[bookmark: _Toc8738896]Gouttières pendantes
Dépose des gouttières existantes puis fourniture et pose de nouvelles gouttières en alignement avec la nouvelle pente de toit.
Les gouttières seront pendantes trapézoïdales en alu de type EVOLUTION trapézoïdales de chez DALALU ou équivalent.
Fixation par crochets en acier galvanisé Z.300, disposés de façon équidistante, cloués au support de couverture.
Moignons et naissances pour raccordement aux descentes d'eaux pluviales avec crapaudines en acier galvanisé.
Compris tous ouvrages et façonnages à la demande à réaliser à l'identique des existants et conformément au D.T.U. 40.5.

· Localisation
· Les gouttières pendantes en partie basse des toitures inclinées.

[bookmark: _Toc8738897]Descentes d’eaux pluviales extérieures
Fourniture et pose de descentes d’eaux pluviales neuves trapézoïdales en alu de type EVOLUTION trapézoïdales de chez DALALU ou équivalent, comprenant :
-	Dépose des anciennes descentes d’eaux pluviales en façades ;
-	Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales extérieures neuves en alu ;
-	Détermination de la section nécessaire selon les dispositions du D.T.U. 60.11 ;
-	Assemblage des éléments par emboîtements, compris tous ouvrages associés (coudes, moignons, naissances, …) ;
-	Fixation aux supports par colliers de même nature, avec double bague démontable, compris trous et attaches dans les parties maçonnées ;
-	Raccordement sur regard EP du bâtiment.

· Localisation
· Les descentes d’eaux pluviales des toitures inclinées.

[bookmark: _Toc8738898]Descentes d’eaux pluviales intérieures
Fourniture et pose de descentes d’eaux pluviales neuves rondes en PVC, comprenant :
-	Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales extérieures neuves en PVC ;
-	Détermination de la section nécessaire selon les dispositions du D.T.U. 60.11 ;
-	Assemblage des éléments par emboîtements, compris tous ouvrages associés (coudes, moignons, naissances, …) ;
-	Fixation aux supports par colliers de même nature, avec double bague démontable, compris trous et attaches dans les parties maçonnées ;
-	Passage dans coffre ½ stil prévu par le lot cloisons ;
-	Raccordement sur regard EP du bâtiment.

· Localisation
· Les descentes raccordées aux entrées d’eaux pluviales des toitures terrasses.
5.2.3. [bookmark: _Toc8738899]Nettoyage
L’entreprise du présent lots devra intégrer dans son offre 2 nettoyages, un avant les opérations préalables à la réception et un en fin de travaux afin de livrer les lieux en parfait état de propreté, l'entrepreneur procédera au nettoyage général de tous ses ouvrages et abords.
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